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EDITAL 

CONTRATANTE (UASG n º 928790) 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO/MG 

Concorrência Eletrônica nº 003/2025 
Data de abertura: 29/10/2025 às 09:00hrs no 
sítio www.compras.gov.br 

Processo Licitatório n°033/2025 
Exclusiva ME/EPP? 

☐ Sim ☒ Não ☐Misto 

Reserva de quota 
ME/EPP? 

☐ Sim ☒ Não 

Objeto: Contratação de empresa especializada 
em engenharia civil para a execução de obra 
comum, consistente na construção de 
aproximadamente 20 metros de rede interligação 
entre o filtro e a caixa de contato, no interior da 
Estação de Tratamento de Água Waldir Salvador 
de Oliveira – ETA SEDE, com o objetivo de atender 
as demandas de melhorias de tratabilidade da 
ETA, no município de Itabirito-MG 

Decreto Municipal 
nº 14.754/2023 

Margem de preferência? 

☐ Sim ☒ Não 

Valor total estimado: 
R$ 67.604,84 (sessenta e sete mil, seiscentos e 
quatro reais e oitenta e quatro centavos).  

Vistoria? 

☐ Obrigatória 

☒ Facultativa 

☐ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 
 

☐ Sim ☒ Não 

Prazo para envio da proposta/documentação: 
Até dia 29/10/2025 antes da abertura do 
certame 

Modo de Disputa: 

☒ Aberto 

☐ Fechado 

☐ Aberto e Fechado 

Regime Jurídico: 
 

☒ Lei 14.133/2021  

Pedidos de esclarecimentos: 
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada 
para a abertura da sessão pública, pelo e-mail: 
licitacao@saaeita.mg.gov.br 

Impugnações: 
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada 
para a abertura da sessão pública, pelo e-mail: 
licitacao@saaeita.mg.gov.br  

Prazos para Envio: 
Resposta da Negociação: Até 30 minutos 
Proposta Ajustada: Até 2 horas 
Documentos de Habilitação: Até 2 horas 

Prazo para Intenção de Recurso: 
10 (dez) minutos 

Prazo para Razões de Recurso e 
Contrarrazões:  
3 dias úteis 

Documentação de Proposta 

Requisitos básicos: 
Verificar Itens 4 e 5 do Edital seção  
“Do Preenchimento da Proposta” e “Da Abertura 
da Sessão, Classificação das Propostas e 
Formulação de Lances” 

Requisitos específicos: 
Verificar Itens 3 e 4 do Projeto Básico seção  
“Estimativa do Valor da contratação” e “Fora de 
Seleção e Critério de Julgamento da Proposta”  

Documentação de Habilitação 

Requisitos básicos: 
Verificar Item 7 do Edital seção  
“Da fase de Habilitação” 

Requisitos específicos: 
Verificar Item 11.17 do Projeto Básico seção 
“Exigência de Habilitação” 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do SAAE de Itabirito pelo endereço www.compras.gov.br, 
selecionando as opções Cidadão > Consulta detalhada de Compras Públicas > Contratações pela Lei 
14.133 a partir de 02/01/2024 > Cód. UASG “928790”. O edital e outros anexos estão disponíveis para 
download no www.compras.gov.br e também no endereço: www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes.  
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mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
http://www.compras.gov.br/
http://www.compras.gov.br/
http://www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes
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O SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEMAENTO BÁSICO - SAAE, do município de Itabirito/MG, 

Autarquia Municipal reestruturada pela Lei nº. 2.999 de abril de 2014, com endereço na Rua Rio 

Branco, nº. 99, Centro, CEP 35450-081, inscrito no CNPJ nº. 20.067.146/0001-61, por meio da 

Diretora Presidente, torna público para conhecimento dos interessados a abertura de Processo 

Licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, tendo como critério de 

julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, execução indireta, sob o regime de EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto 

Municipal nº 14.754, de 10 de fevereiro de 2023, a Lei Complementar nº 123, de 2006 e demais 

legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução de obra comum, 

consistente na construção de aproximadamente 20 metros de rede interligação entre o filtro e a caixa 

de contato, no interior da Estação de Tratamento de Água Waldir Salvador de Oliveira – ETA SEDE, 

com o objetivo de atender as demandas de melhorias de tratabilidade da ETA, no município de 

Itabirito-MG. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por diversos itens, conforme tabela 

constante no Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o 

compõem. 

1.3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site 

https://www.gov.br/compras/pt-br e as especificações técnicas constantes no Anexo I, o 

licitante deverá obedecer a este último. 

1.4. O valor máximo que a Entidade se propõe a pagar pela execução das obras, conforme planilha 

orçamentária elaborada na fase interna e constante no Anexo I deste Edital, é de R$ 67.604,84 

(sessenta e sete mil, oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos). 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

2.1.  Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do 

Governo Federal (www.gov.br/compras).  

Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro 

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.  

2.2.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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2.3.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

2.4.  A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação.  

2.5.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.  

2.6.  Não poderão disputar esta licitação:  

2.6.1.  aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

2.6.2.  autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;  

2.6.3.  empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 

necessários;  

2.6.4.  pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

2.6.5.  aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

2.6.6.  empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista;  

2.6.8.  agente público do órgão ou entidade licitante;  

2.6.9.  pessoas jurídicas reunidas em consórcio;1  

 
1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no 
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2.6.10.  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;  

2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 

da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.  

2.7.  O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 

o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.  

2.8.  A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 

que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva 

de agentes públicos do órgão ou entidade.  

2.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.  

2.10.  O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 

inclua como encargo da contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.  

2.11.  Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 

com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 

jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada 

inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.  

2.12.  A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário 

ou representante de empresa que preste assessoria técnica.  

3.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

3.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.2.  Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os 

licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os 

documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.  

 
caso concreto; considerando que a obra não é de grande porte; considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial 
técnico, profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital; e considerando que a 
admissão do consórcio na licitação poderá ocasionar dificuldades na gestão da obra, entende-se que é conveniente a vedação de 
participação de empresas em consórcio na presente concorrência.   
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3.3.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:  

3.4.  Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório;  

3.4.1.  não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

3.4.2.  não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

3.5.  cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  

3.6.  O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.  

3.7.  O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 

do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.  

3.7.1.  No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;  

3.7.2.  Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.  

3.8.  A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.  

3.9.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

3.10.  Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances.  
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3.11.  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.  

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta 

e obedecerá às seguintes regras:  

3.12.1.  A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta; e  

3.12.2.  Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.  

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:  

3.13.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e  

3.13.2.  Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto.  

3.14.  O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 

3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 

licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 

interno.  

3.15.  Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão.  

3.16.  O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso  

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

4.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

campos disponíveis neste.  

4.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.  

4.3.  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto.  
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4.4.  Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

4.5.  Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses.  

4.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

4.7.  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.  

4.8.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da 

data de sua apresentação.  

4.9.  O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; 

ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato.  

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES  

5.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

5.2.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

5.3.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes.  

5.4.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

5.5.  O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.  
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5.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

5.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

5.8.  O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de R$ 100,00 (cem reais).  

5.9.  O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.  

5.10.  O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa ABERTO.  

5.11.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

5.11.1.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública.  

5.11.2.  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

5.11.3.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 

de classificação. 

5.11.4.  Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.  

5.11.5.  Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários.  

5.12.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.  

5.12.1.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 

de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances.  

5.12.2.  Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
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àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo.  

5.12.3.  No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 

último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.  

5.12.4.  Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

5.12.5.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores.  

5.13.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, 

poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor 

preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores 

àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da 

sessão e eventuais prorrogações.  

5.13.1.  Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão 

os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer 

novos lances sucessivos.  

5.13.2.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública.  

5.13.3.  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

5.13.4.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 

de classificação.  

5.13.5.  Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.  

5.13.6.  Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários.  

5.14.  Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.  
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5.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  

5.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.17.  No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

5.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

5.19.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

5.20.  Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 

à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.  

5.20.1.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada.  

5.20.2.  A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

5.20.3.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

5.20.4.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

5.21.  Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.21.1.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:  
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5.21.1.1.  Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação;  

5.21.1.2.  Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei;  

5.21.1.3.  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento;  

5.21.1.4.  Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle.  

5.21.2.  Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por:  

5.21.2.5.  Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão 

ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;  

5.21.2.6.  Empresas brasileiras;  

5.21.2.7.  Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

5.21.2.8.  Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009.  

5.22.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 

Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 

resultado do julgamento.  

5.22.1.  A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração.  

5.22.2.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

5.22.3.  O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório.  

5.22.4.  O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
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5.22.5.  É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

5.23.  Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação 

e julgamento da proposta.  

6.DA FASE DE JULGAMENTO  

6.1.  Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

6.1.1.  SICAF;  

6.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).  

6.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.  

6.3.  Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte 

das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, 

caput)  

6.3.1.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).  

6.3.2.  O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN nº 3/2018, art. 29, §2º).  

6.3.3.  Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação.  

6.4.  Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições 

de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.  

6.5.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPP’s, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 

benefício, em conformidade com o item 3.7 deste edital.  
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6.6.  Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente 

de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES 

nº 73, de 30 de setembro de 2022.  

6.7.  Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.7.1.  Contiver vícios insanáveis;  

6.7.2.  Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 

6.7.3.  Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação;  

6.7.4.  Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  

6.7.5.  Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável.  

6.8.  No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 70% (setenta por cento) da média dos demais preços, conforme art. 47, § 3º, II do 

Decreto 14.754, de 2023.  

6.8.1.  A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

Agente de Contratação/Comissão, que comprove:  

6.8.1.9.  Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e  

6.8.1.10.  Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.  

6.9.  Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:  

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-

integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 

estimado; 

6.9.2.  No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 

planilha anexa ao edital;  

6.9.3.  No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução.  



EDITAL 

CONCORRÊNCIA 003/2025 

PROCESSO LICITATÓRIO 033/2025 

(UASG 928790) 

 

Página 14 de 134 

6.9.4.  Conforme previsto no § 5º do art. 59, da Lei 14.133/2021, será exigida garantia adicional do 

licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 

demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.  

6.9.4.11. Para fins de aferição da diferença prevista no subitem 6.4.1 — entre o valor orçado pela 

Administração e o valor da proposta apresentada pelo licitante classificado em primeiro lugar — será 

utilizada a seguinte equação. 

Exemplo: 

Valor orçado pela Administração: R$ 1.000.000,00 

Proposta vencedora: R$ 800.000,00 (80% do valor orçado) 

Cálculo da Garantia Adicional com Base na Margem de Erro: 

85% do valor orçado = 0,85 x R$ 1.000.000,00 = R$ 850.000,00 

Garantia adicional = 85% do valor orçado – valor da proposta 

Garantia adicional = R$ 850.000,00 – R$ 800.000,00 

Garantia adicional = R$ 50.000,00 

6.9.4.12. A garantia adicional prevista no subitem 6.4.1 deverá ser formalizada por meio de uma das 

modalidades previstas no § 1º do art. 96 e respectivos incisos da Lei nº 14.133/2021, cabendo ao 

licitante a escolha da modalidade a ser apresentada.  

6.9.4.13. O licitante disporá do prazo de 1 (um) mês, contado a partir da data da homologação 

da licitação, para efetuar a prestação da garantia. A efetivação da respectiva garantia deverá 

ocorrer previamente à assinatura do contrato. 

6.10.  Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove 

a exequibilidade da proposta.  

6.11.  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 

Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por 

ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

6.11.1.  Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 

à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos 

unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das 

Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
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adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso 

de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação 

integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.  

6.11.2.  Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar 

a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.  

6.11.3.  Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada 

pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a 

justa remuneração do serviço.  

6.12.  Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que 

não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os 

custos da contratação;  

6.12.1.  O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas;  

6.12.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime.  

6.13.  Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 

objeto.  

6.14.  Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante 

classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.  

6.15.  Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo os demais licitantes.  

6.16.  Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.  

6.17.  No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 

pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 

previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.  

6.18.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente 

de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 

verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.  
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7.DA FASE DE HABILITAÇÃO  

7.1.  Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar 

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 

termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1.  A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

7.2.  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor/prestador 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

7.2.1.  SICAF;   

7.2.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

7.2.3.  Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://www.certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

7.3.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

7.4.  Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

7.4.1.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

7.4.2.  O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

7.4.3.  Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

7.5.  Caso atendidas as condições de participação elencadas acima, será iniciado o procedimento 

de habilitação. 

7.6.  Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

7.7.  Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 

fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de 

janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

7.8.  Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por 

cópia ou inserido no portal eletrônico www.compras.gov.br. 

7.9.  Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao 

disposto na Lei nº 14.133/2021. 

7.10.  Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei 

(art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

7.11.  Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de 

que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.12.  O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas. 

7.13.  A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

7.13.1.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, 

§4º). 

7.14.  É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

7.14.1.  A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.15.  A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.15.1.  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual 

período, contado da solicitação do Agente de Contratação. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.compras.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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7.15.2.  Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e 

lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do 

art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.16.  A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita 

em relação ao licitante vencedor. 

7.16.1.  Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico somente serão 

exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 

licitante mais bem classificado. 

7.16.2.  Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação 

ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

7.17.  Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de     novos documentos, salvo em sede de diligência, (Lei 14.133/21, art. 64): 

7.17.1.  Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

7.17.2.  Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

7.17.3.  Apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pelo licitante. 

7.18.  A realização ou não de diligência ocorrerá mediante decisão fundamentada do Agente de 

Contratação antecedida de diálogo com os setores administrativos interessados no objeto da 

licitação, caso o mesmo julgue necessário, não se configurando direito subjetivo do licitante a juntada 

de documentos após o encerramento do prazo estabelecido nos itens 7.15.1. 

7.19.  A apresentação de documentos complementares, substitutivos ou esclarecedores por meio de 

diligência será realizada nos termos do item 7.17 e findo o prazo concedido sem o envio da nova 

documentação restará preclusa, em caráter definitivo, a possibilidade de o licitante juntar novos 

documentos, o que implicará na sua inabilitação ou desclassificação do certame. 

7.20.  Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 

falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação 

e classificação. 

7.21.  Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 

7.15.1. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
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7.22.  Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 

cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem 

anterior. 

7.23.  Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão     de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 

ou só conhecidos após o julgamento. 

8. DOS RECURSOS  

8.1.  A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes,   à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

8.2.  O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante: 

8.3.1.  A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2.  O prazo para manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos. 

8.3.3.  O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4.  Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

8.4.  Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema 

https://www.gov.br/compras/pt-br. 

8.5.  O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7.  O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8.  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
https://www.gov.br/compras/pt-br
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8.9.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br. 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1.  Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1.  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

9.1.2.14.  Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.15.  Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.16.  Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

9.1.2.17.  Deixar de apresentar amostra; 

9.1.2.18.  Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

9.1.3.  Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.19.  Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo de até 3 (três) dias úteis; 

9.1.4.  Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação 

9.1.5.  Fraudar a licitação 

9.1.6.  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

9.1.6.20.  Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

9.1.6.21.  Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.22.  Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7.  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8.  Ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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9.2.  Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal:  

9.2.1.  Advertência;  

9.2.2.  Multa; 

9.2.3.  Impedimento de licitar e contratar e 

9.2.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

9.3.  Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1.  A natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2.  As peculiaridades do caso concreto 

9.3.3.  As circunstâncias agravantes ou atenuantes 

9.3.4.  Os danos que dela provierem para a Administração Pública 

9.3.5.  A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

9.4.  A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1.  Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor 

do contrato licitado. 

9.4.2.  Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 

30% do valor do contrato licitado. 

9.5.  As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar     ou   contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6.  Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7.  A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 

prazo máximo de 3 (três) anos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.8.  Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 

9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 

cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 

termos do art. 252, §2º do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023.  

9.10.  A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, 

que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar 

as provas que pretenda produzir.  

9.11.  Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12.  Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13.  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14.  A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1.  Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 

do certame. 

10.2.  A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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10.3.  A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados pelos seguintes meios: na 

forma eletrônica, encaminhados para o e-mail licitacao@saaeita.mg.gov.br ou no sítio eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br, sob pena de não acolhimento. 

10.4.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

10.4.1.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.5.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  

11.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

11.3.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 

11.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

11.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

11.8.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

11.9.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10.  O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br e no sítio oficial do SAAE https://www.saaeita.mg.gov.br/. 

mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.saaeita.mg.gov.br/
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11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. ANEXO I - Projeto Básico 

11.11.1.23. APÊNDICE DO ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar 

11.11.2. ANEXO II - Esquema da Interligação Filtro Caixa de Contato 

11.11.3. ANEXO III - Planilha Resumo, Planilha de Obra, Cronograma Físico-Financeiro e Memória 

de Cálculo  

11.11.4. ANEXO IV - Projetos Orientativos 

11.11.5. ANEXO V - Endereços Eletrônicos das Referências de Preço 

11.11.6. ANEXO VI - Relatório Fotográfico 

11.11.7. ANEXO VII - Modelo de Proposta Comercial 

11.11.8. ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica  

11.11.9. ANEXO IX - Modelo de Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais 

11.11.10. ANEXO X - Declaração para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte 

11.11.11. ANEXO XI - Modelo do Termo de Ciência das Condições Locais (Vistoria) 

11.11.12. ANEXO XII - Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica (Vistoria) 

11.11.13. ANEXO XIII - Minuta Contratual. 

 
 

Itabirito-MG, 08 de outubro de 2025. 

 
 
 
 

Regina Costa de Castro 
Gerente II - Setor de Compras e Licitação 

 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Art. 28, II, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

  OBRA2 

1. OBJETO  

Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução de obra comum, 

consistente na construção de aproximadamente 20 metros de rede interligação entre o filtro e a caixa 

de contato, no interior da Estação de Tratamento de Água Waldir Salvador de Oliveira – ETA SEDE, 

com o objetivo de atender as demandas de melhorias de tratabilidade da ETA, no município de 

Itabirito-MG. 

1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

Este Projeto Básico da Licitação, que integra o Edital, tem como objetivo definir o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado, para viabilizar a execução 

do objeto licitatório. 

1.1.1. As especificações da obra a ser executada, constam dos ANEXOS I, II, III, IV e V, partes 

integrantes do Edital: 

Anexo I – Projeto Básico; 

Anexo II - Esquema da interligação filtro caixa de contato 

Anexo III - Planilha Resumo, Planilha de Obra, Cronograma Físico-Financeiro e Memória de Cálculo  

Anexo IV - Projetos Orientativos  

Anexo V - Endereços Eletrônicos das Referências de Preço. 

Anexo VI - Relatório Fotográfico 

1.1.2. Em caso de dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto orientativo do Sistema de 

Abastecimento de Água, a planilha orçamentária da obra e a memória de cálculo, prevalecerá 

o que estiver estipulado nos seguintes elementos, nesta ordem:  

a) Planilha Orçamentaria de Obra; 

 
2Art. 6, XII, da Lei 14.133/2021 - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das 
profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto 
harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta 
alteração substancial das características originais de bem imóvel. 
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b) Memória de cálculo; 

c) Projeto Orientativo. 

1.2. Para execução da obra deve-se observar orientações técnicas da ABNT, cadernos de 

regulamentação e de especificações, se necessário planilhas analíticas e de composição dos órgãos 

de referência que compõem o orçamento da obra. 

1.3. Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução da obra, 

normas aprovadas e recomendadas, as especificações ou métodos de ensaios referentes à mão de 

obra de serviços 

1.4. Deverão também ser obedecidas às especificações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos de Água e Esgoto em tudo aquilo 

que diz respeito aos serviços especificados. 

1.5. O presente Projeto Básico e seus anexos tem a finalidade de indicar as principais especificações 

de materiais e especificações construtivas da obra d e interligação a ser implantada. 

2. INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO - LOCALIZAÇÃO 

2.1. As obras serão realizadas na Estação de tratamento de água – Waldir Salvador de Oliveira no 

município de Itabirito/MG, no local georreferenciado descrito abaixo: 

 Endereço Bairro Georreferenciamento 

1 Rua João Faria Gurgel, 325 Santa Rita  20°15'32"S 43°48'54"W 

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO3 

3.1. O custo estimado total para a contratação da obra é de R$ 67.604,84 (sessenta e sete mil, 

seiscentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) conforme os custos unitários apresentados na 

planilha orçamentária da obra (ANEXO III) 

3.2. Para a obtenção do preço final da obra, foram elaborados o projeto, a memória de cálculo e a 

planilha de obra, com base em valores unitários e desoneração das planilhas de última atualização 

na época da elaboração do orçamento, dos seguintes órgãos: SUDECAP FEVEREIRO/2025, 

COPASA FEVEREIRO/2025, E COTAÇÕES DE MERCADO. 

3.3. Anexa a planilha de obra com preços unitários, acrescidos de 26,44% de BDI para serviços e 

16,80% para fornecimento de material, elaborada conforme orientação do TC 036.076/2011-2 e 

do Acórdão nº 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU) – Plenário.  

 
3 Art. 18, VI e art. 23, §2º, I, da Lei 14.133, de 2021 e art. 53, I, do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023. 
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3.1.1. Foram utilizados os percentuais sugeridos pelo Terceiro Quartil para o tipo de obra: 

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas.  

3.1.2. Conforme o Acórdão nº 2622/2013, a composição do BDI de Serviços é a seguinte: 

Administração Central: 6,71%; Segurança + Garantia: 0,75%; Risco: 1,74%; Despesa 

Financeira: 1,17%; Lucro: 9,40%. 

3.4. Na proposta comercial da empresa licitante, os preços unitários apresentados não poderão 

ultrapassar os valores estimados na planilha de obra do SAAE de Itabirito/MG. 

3.5. Na proposta, deverá ser informado o percentual correspondente aos materiais e à mão de obra, 

em relação ao valor total da obra. 

3.6. A Gerência de Engenharia e Projetos do SAAE procederá à análise do preço global e unitário 

constantes na planilha da proposta comercial, observando o princípio da economicidade. Não serão 

aceitos valores unitários que sejam considerados inexequíveis ou incompatíveis com os preços 

praticados no mercado. 

3.7. Sugere-se a utilização de fórmulas de arredondamento para a formação dos preços unitários e 

totais (com duas casas decimais), a fim de evitar distorções nos valores e transtornos na conferência 

das propostas comerciais. 

4. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

O fornecedor será selecionado por meio de procedimento licitatório, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica, utilizando o critério de julgamento PELO MENOR PREÇO, 

a ser aferido de forma GLOBAL, com DISPUTA ABERTA. 
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4.1.1. Justificativa para a Escolha do Critério de Julgamento: Menor Preço Global para Obra 

Comum de Engenharia 

A adoção do critério de julgamento pelo menor preço, com aferição de forma global, apresenta-se 

como a escolha mais adequada e vantajosa para a contratação em questão, considerando que se 

trata de obra comum de engenharia, conforme classificado tecnicamente no Estudo Técnico 

Preliminar, em conformidade com o art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021. 

Nos termos do art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, o critério do menor preço é cabível quando for 

possível a definição objetiva e completa do objeto a ser contratado, permitindo a comparação direta 

entre as propostas apresentadas. No presente caso, o Projeto Básico apresenta escopo técnico 

suficientemente claro, detalhado e bem delimitado, possibilitando que os licitantes formulem 

propostas comparáveis em termos de qualidade, prazo e condições de execução. 

A escolha pela forma global de aferição do preço reforça a racionalidade da contratação, pois 

considera o custo total da execução da obra como um todo, evitando fragmentações indevidas que 

poderiam comprometer a eficiência da execução e dificultar a fiscalização contratual. Essa 

abordagem contribui para a obtenção de propostas mais integradas, reduz riscos de desequilíbrios 

contratuais e assegura maior previsibilidade na gestão técnica e financeira do contrato. 

Além disso, a adoção do menor preço global está alinhada aos princípios da economicidade, 

eficiência, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa, pilares da  Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. A escolha também se coaduna com a orientação dos órgãos de controle, que 

reconhecem a adequação desse critério para obras de engenharia classificadas como comuns, 

especialmente quando os elementos técnicos estão claramente definidos e as condições de 

execução são padronizáveis. 

Portanto, diante da clareza do objeto, da viabilidade de comparação entre propostas e da 

necessidade de garantir a economicidade e a efetividade da contratação, justifica-se, de forma 

técnica e legal, a escolha do critério de julgamento pelo menor preço global para a presente obra 

comum de engenharia. 

4.2. Regime de Execução do Contrato  

O regime de execução do contrato será EMPREITADO POR PREÇO UNITÁRIO 4 ', critério de 

julgamento por MENOR PREÇO GLOBAL, considerando que os projetos serão executados por 

empresa contratada e poderão sofrer variações nos quantitativos. 

4.1.2. Características do Regime de Execução 

4.1.2.1. O pagamento pela execução da obra será efetuado exclusivamente pelos serviços 

efetivamente executados, conforme os quantitativos medidos e aprovados, assegurando maior 

transparência e precisão na execução financeira do contrato. 

 
4 Art. 6º, inciso XXVIII, Lei nº 14.133, de 2021. 
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4.1.2.2. O regime de execução adotado nesta licitação reduz os riscos para o contratante, uma vez 

que o construtor não assume a responsabilidade pelos quantitativos dos serviços, minimizando, 

assim, os riscos geológicos e outras incertezas inerentes à execução da obra. 

4.1.2.3. A licitação da obra poderá ser realizada com um projeto de grau de detalhamento inferior ao 

exigido para contratos de empreitada por preço global ou integral, o que proporciona maior 

flexibilidade e viabilidade durante a fase de licitação. 

4.3. Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

4.3.1. Propostas com valores inferiores à 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

administração tem indícios de inexequibilidade, devendo abrir diligência para apuração dos fatos, 

conforme prelecionado no art. 59, inciso 4º da lei 14.133/2021. 

4.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos 

como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de 

avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021).5 

4.3.3. As tributações e deduções nas Notas Fiscais deverão seguir conforme Decreto Municipal nº 

15.323 de 19 de janeiro de 2024, com acesso através do endereço eletrônico: 

https://ged.pmi.mg.gov.br:7090/ged-web/leis.xhtml. 

4.3.4. O ISSQN aplicado no município de Itabirito é de 5% (cinco por cento). 

5. DO PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO 

A justificativa para a não realização do parcelamento da obra encontra-se detalhadamente descrita 

no Item 9 do Estudo Técnico Preliminar (ETP), apêndice deste Projeto Básico. 

6. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Diante da necessidade de aprimorar a eficiência operacional da Estação de Tratamento de Água 

(ETA) e mitigar os riscos de interrupções no fornecimento de água, identificou-se, por meio do Estudo 

Técnico Preliminar, que a construção da rede de individualização da saída do filtro 01 representa a 

solução mais adequada para garantir a regularidade, o controle técnico e a continuidade do processo 

de tratamento e distribuição de água. 

A opção pela individualização da saída do filtro 01 foi escolhida com base em uma análise criteriosa 

das necessidades estruturais e operacionais da ETA, considerando os benefícios técnicos dessa 

 
5 Art. 56 [...] § 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor 
deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) 
e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 
admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, 
contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato 

https://ged.pmi.mg.gov.br:7090/ged-web/leis.xhtml
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intervenção. A individualização permitirá o controle isolado do filtro, possibilitando manutenções 

programadas sem comprometer o funcionamento dos demais filtros, garantindo assim maior 

segurança hídrica para a população atendida. 

Além disso, a obra contribuirá para a otimização dos serviços de manutenção e operação da ETA, 

reduzindo os tempos de paralisação e minimizando os riscos de desabastecimento decorrentes de 

falhas ou intervenções não planejadas. A nova rede será executada com materiais resistentes e 

compatíveis com as pressões operacionais da unidade, assegurando durabilidade, estanqueidade e 

confiabilidade ao sistema. 

Com base nos estudos técnicos elaborados e na análise das alternativas disponíveis, conclui-se que 

a contratação da obra de construção da rede de individualização do filtro 01 é tecnicamente e 

economicamente viável. A proposta atende aos princípios da economicidade, eficiência e 

sustentabilidade, garantindo que a intervenção proporcione um sistema de tratamento e 

abastecimento de água mais seguro, flexível e eficaz, com benefícios diretos para a gestão 

operacional da ETA e para a população beneficiada. 

7. FUNDAMENTAÇÃO DOS QUANTITATIVOS 

A fundamentação da estimativa preliminar das quantidades necessárias para a execução da obra de 

interligação filtro – caixa de contato, com extensão de aproximadamente 20 metros, está 

detalhadamente descrita no Item 5 do Estudo Técnico Preliminar (ETP), apêndice deste Projeto 

Básico, e na planilha de obra – ANEXO III 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO 

A descrição da solução como um todo está detalhadamente apresentada no Item 8 do Estudo 

Técnico Preliminar (ETP), o qual contém todas as informações essenciais para a compreensão 

completa da proposta, apêndice deste Projeto Básico. 

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

9.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

9.1.1. A obra será executada pela Contratada, que ficará responsável pelo fornecimento de 

máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e mão de obra necessários para a execução, em 

conformidade com o respectivo Projeto Orientativo e seus anexos, assumindo todos os custos 

envolvidos. 

9.1.2. O SAAE de Itabirito não se responsabilizará pelo fornecimento dos materiais, essenciais para 

a execução da obra, conforme estabelecido no cronograma e nas especificações do projeto. 

9.1.3. A Contratada deverá obrigatoriamente manter na obra um encarregado técnico responsável 

para acompanhar as fiscalizações do SAAE. 
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9.1.4. Caso haja necessidade de alterações na planilha de obra devido às condições exigidas na 

execução, estas deverão ser devidamente autorizadas, por escrito, pelo Fiscal do contrato. As 

modificações deverão ser indicadas na planilha em cópia pela Contratada e encaminhadas ao Fiscal 

e/ou Gestor do contrato. 

9.1.5. As alterações de projetos, detalhes e especificações executadas sem a anuência do SAAE 

serão recusadas, de modo que as obras obedeçam rigorosamente ao projeto básico e às 

especificações gerais. 

9.1.6. A Contratada deverá elaborar e submeter à fiscalização do SAAE, para aprovação, o 

cronograma de mão de obra, baseado no cronograma físico-financeiro, até 10 (dez) dias 

corridos após a emissão da carta de início da obra, visando garantir que a obra não sofra 

atrasos devido a este fator. Juntamente com o cronograma, a Contratada deverá apresentar 

um plano de trabalho detalhado, no qual serão incluídas todas as providências que serão 

tomadas para assegurar o cumprimento dos prazos, explicitando, etapa por etapa (itens do 

cronograma), os recursos (equipamentos, máquinas e pessoal) que serão empregados. 

9.1.7. Todo e qualquer material empregado na obra serão obrigatoriamente de 1ª. qualidade, 

segundo a norma técnica e deverá satisfazer as especificações do SAAE. 

9.1.8. Para a execução destas atividades, será obrigatório o emprego de mão de obra qualificada. 

9.1.9. A Contratada deverá fornecer e se responsabilizar por quaisquer despesas com equipamentos 

de segurança para os funcionários (EPIs e EPCs), de acordo com as normas da ABNT, além de 

transporte, impostos, alimentação, obrigações sociais trabalhistas e quaisquer outras despesas 

decorrentes da execução do objeto. 

9.1.10. A Contratada deve se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de 

prevenção de acidentes para os funcionários e prestadores de serviço, quando autorizado, nos locais 

da obra, em conformidade com as Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Emprego, além 

da segurança das máquinas, equipamentos e materiais de prevenção. 

9.1.11. A Contratada deverá manter os locais das intervenções/obras devidamente sinalizados com 

placas, cones e cavaletes, além de manter o local da obra limpo e livre de obstáculos durante toda a 

execução. Para isso, providenciará a remoção constante de todo o entulho e material excedente, que 

deverão ser armazenados, transportados e destinados de acordo com o programa de gerenciamento 

de resíduos da construção civil do município (Leis Municipais). 

9.1.12. Na hipótese de a Contratada ter interesse em descartar a produção coletada, o fato deverá 

ser comunicado de forma expressa e formal ao departamento técnico de fiscalização do SAAE, para 

fins de avaliação, e só poderá ser efetivado após a autorização dos órgãos competentes, incluindo 

os ambientais, com informações sobre as quantidades, períodos de utilização da área e tipo de 

resíduo a ser depositado. 

9.1.13. Em hipótese alguma será permitido à Contratada armazenar e descartar materiais retirados 

de valas em áreas de terceiros, institucionais ou em áreas verdes/preservação permanentes.  
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9.1.14. Todos os procedimentos deverão cumprir o que estabelece a NR-18, referente às Condições 

e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sendo necessário manter no canteiro de 

obras medicamentos básicos e pessoal treinado para prestar primeiros socorros em caso de 

acidentes durante a execução da obra. 

9.1.15. Caso o serviço apresente irregularidades, especificações incorretas ou esteja fora dos 

padrões determinados, o Fiscal do contrato solicitará a regularização no prazo de 07 (sete) dias 

corridos, contados a partir da data de recebimento da comunicação. O atraso na correção acarretará 

a aplicação das penalidades cabíveis.  

9.1.16. A escavação das valas para assentamento das tubulações será realizada por processo 

manual ou mecânico, que assegure, além da regularidade do fundo das valas, a compatibilidade com 

o perfil projetado. 

9.1.17. As valas deverão ser escavadas de jusante para montante, e os materiais escavados, 

impróprios para reaterro, serão depositados em locais indicados pela fiscalização. 

9.1.18. Se necessário, o rebaixamento do lençol freático será objeto de estudo, mediante aprovação 

prévia da fiscalização. 

9.1.19. O fundo da vala deverá ser regularizado, e, quando o solo não apresentar suporte suficiente, 

receberá uma camada de brita, seixo ou outro material similar para dar sustentação ao tubo, 

previamente aprovado pela fiscalização. 

9.1.20. O reaterro deverá ser feito com material de boa qualidade, em camadas de 0,25 m, 

compactadas manualmente até a geratriz superior do tubo, podendo o restante da vala ser 

compactada mecanicamente. 

9.1.21. Não serão assentados materiais/tubos com qualidade suspeita, trincas, danos durante a 

descida na vala ou qualquer defeito construtivo aparente. 

9.1.22. O controle do serviço consistirá na apreciação visual dos dispositivos, logo após a execução 

do assentamento dos tubos. 

9.1.23. Todos os serviços de topografia, se necessários, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

9.2. HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.2.1. Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, preferencialmente no horário comercial, 

das 7h às 17h, podendo, entretanto, variar conforme a necessidade e demanda, sendo ajustados de 

acordo com as circunstâncias e previamente acordados entre as partes. 

9.2.2. A prestação de serviços aos sábados, domingos ou feriados será realizada apenas mediante 

autorização prévia do fiscal do contrato. 

9.2.3. A contratada deve garantir um intervalo para almoço de 1 (uma) hora para os funcionários 

locados na obra. 
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9.2.4. Quaisquer serviços realizados fora do horário estabelecido, incluindo horas extras, deverão 

ser previamente acordados e autorizados pelo fiscal do contrato. 

9.2.5. Qualquer alteração no horário de prestação dos serviços deverá ser comunicada ao fiscal do 

contrato com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

9.3. EQUIPE TÉCNICA E APARELHAMENTO ADEQUADO 

Para a perfeita execução do objeto, a Contratada deverá disponibilizar quantidade mínima 

necessária de pessoal técnico especializado, equipamentos e instalação de canteiro de obras 

“escritório”, nas quantidades estimadas, nos termos do art. 67, III, da Lei 14.133, de 2021. 

9.3.1. EQUIPE TÉCNICA 

✓ 01 (um) engenheiro civil;  

✓ 01 (um) encarregado de obras; 

✓ 01 (um) assentador de tubos; 

✓ 01 (um) pedreiro; 

✓ 01 (um) servente. 

9.3.2. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

✓ 01 (uma) retroescavadeira motor a diesel 85 HP, com capacidade da caçamba dianteira de no 

mínimo 0,76 M3 cada e a caçamba traseira nas dimensões 0,30 cm, 0,60 cm e 0,80 cm; 

✓ 01 (um) caminhão caçamba com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista; 

✓ Qualquer outro equipamento que se fizer necessário para realização dos furos nas paredes de 

concreto.  

9.3.3. A Contratada se obriga a fornecer, operar e manter em perfeito estado de funcionamento todas 

as máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias para a execução da(s) obra(s), garantindo 

que estes atendam, de forma contínua e eficiente, às exigências técnicas e operacionais da 

contratação. 

9.3.4. Caso qualquer máquina ou equipamento fornecido pela Contratada apresente desempenho 

insuficiente ou inadequado para o bom andamento da obra, com impacto no cumprimento dos 

prazos, na qualidade da execução ou na segurança das atividades, a Contratada deverá, 

imediatamente, substituir o referido equipamento ou máquina por outro de igual ou superior 

capacidade, apto a atender adequadamente às necessidades da obra. 

9.3.5. A substituição dos equipamentos e/ou máquinas, conforme disposto no subitem anterior, será 

realizada sem que haja qualquer custo adicional para o Contratante, sendo de inteira 
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responsabilidade da Contratada a remoção, transporte, instalação e qualquer outra despesa 

relacionada à troca das máquinas e/ou equipamentos que apresentarem desempenho inadequado. 

9.3.6. A Contratada se compromete a realizar a substituição de máquinas e equipamentos de forma 

célere e eficiente, de modo a não comprometer o cronograma e a continuidade da obra. Qualquer 

atraso na substituição que venha a prejudicar o andamento da obra poderá ser considerado como 

descumprimento contratual, sujeitando a Contratada às penalidades previstas neste contrato. 

9.3.7. O Contratante se reserva o direito de, a qualquer momento, realizar inspeções e 

monitoramentos para verificar o desempenho dos equipamentos e máquinas utilizados, podendo 

exigir a substituição daqueles que não atendam aos requisitos estabelecidos neste contrato, sem 

que isso gere qualquer custo adicional para o Contratante. 

10. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

10.1. SUBCONTRATAÇÃO 

10.1.1. Nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/21, no cumprimento do objeto desta licitação, 

e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderá subcontratar 

até 30% do valor total do contrato, mediante prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.  

10.1.1.1. Ficam vedadas a subcontratação da totalidade do objeto e a subcontratação da parcela que 

tenha sido utilizada como critério de comprovação da qualificação técnica durante o procedimento 

de contratação. 

10.1.1.2. Não se aplica o disposto no item anterior na hipótese de subcontratação do objeto pela 

seguradora para conclusão do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021. 

10.1.2. Cabe a contratada propor a subcontratação por meio de petição fundamentada dirigida ao 

gestor do contrato, acompanhada da indicação do subcontratado e da documentação pertinente. A 

administração decidirá fundamentadamente sobre o pedido.  

10.1.3. Caso a subcontratação parcial seja autorizada, a contratada deverá apresentar à 

Administração, previamente, toda a documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado, a qual será avaliada pelo contratante e anexada aos autos do processo 

correspondente. A subcontratação será considerada válida somente após a análise e anuência do 

gestor e do fiscal do contrato, assegurando que o subcontratado possua a qualificação necessária 

para a execução da parte da obra ou serviço a ele atribuída, conforme disposto no § 1º do art. 122 

da Lei nº 14.133/2021. 

10.1.4. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme estabelecido no § 

3º, do art. 122 da Lei 14.133/2021. 
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10.1.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, nos termos e prazos previstos no contrato, cabendo-

lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 

perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais relacionadas ao objeto 

da subcontratação. 

10.2. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

Não será exigida a garantia da execução contratual, conforme os arts. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, devido à complexidade do processo e ao valor da contratação. 

10.3. GARANTIA LEGAL 

Nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro, o empreiteiro é responsável pela solidez e 

segurança da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da entrega da obra.  

10.4. VISTORIA PRÉVIA FACULTATIVA6  

10.4.1. A avaliação prévia do local de execução da obra é imprescindível para o pleno conhecimento 

das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 

direito de realizar vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim. 

10.4.2. A vistoria técnica poderá ser agendada com o Sr. João Marcos Santos Almeida, Gerente II - 

Setor ETA, através dos contatos (31) 3562-4139 / 99646-0943, em dias úteis, no horário das 8h às 

11h e das 14h às 16h. 

10.4.3. Com o objetivo de proporcionar uma maior flexibilidade e atender de forma eficiente todos os 

interessados, serão disponibilizadas datas e horários diferentes para a realização da vistoria prévia.  

10.4.4. A vistoria técnica terá início no primeiro dia útil após a publicação do edital e terminará no 

terceiro dia útil anterior à data de abertura do certame. 

10.4.5. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou o responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e um documento expedido 

pela empresa que comprove sua habilitação para a realização da vistoria. 

10.4.6. O objetivo da vistoria técnica é evitar prejuízos de natureza técnica ou econômica tanto para 

o licitante quanto para o SAAE, resultantes da formulação de propostas imprecisas ou mesmo 

durante a execução do contrato. 

10.4.7. Caso o licitante opte POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA, DEVERÁ APRESENTAR 

UMA DECLARAÇÃO FORMAL, conforme modelo disponível, ANEXO deste processo, atestando o 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação. A declaração deverá ser 

assinada pelo responsável técnico do licitante, contendo os dados da empresa, e DEVE SER 

 
6 Art. 63, §§ 2º e 3º da Lei 14.133, de 2021. 
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INSERIDA NO SISTEMA JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA 

DE INABILITAÇÃO. 

10.4.8. A não realização da vistoria não poderá servir de base para alegações posteriores de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relacionados 

aos locais de prestação dos serviços, sendo a contratada responsável pelos ônus decorrentes da 

execução dos serviços. 

10.4.9. Todas as despesas decorrentes da realização da vistoria técnica, incluindo, mas não se 

limitando a custos com deslocamento, transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outras 

despesas relacionadas à participação na vistoria, correrão por conta exclusiva da empresa licitante. 

A empresa licitante declara estar ciente de que tais custos não serão reembolsados pelo Contratante, 

sendo de sua inteira responsabilidade o cumprimento desta obrigação.    

10.5. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO 

Considerando a baixa complexidade do objeto a ser executado e a natureza dos serviços a serem 

prestados, não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio no presente 

processo licitatório. Tal decisão fundamenta-se no fato de que as empresas que atuam no mercado 

possuem capacidade técnica e operacional para prestar os serviços de engenharia civil de forma 

independente, sem a necessidade de agrupamento ou formação de consórcio. 

Essa medida visa simplificar o processo licitatório, garantindo maior eficiência e agilidade na 

execução dos serviços, além de assegurar que as empresas participantes atendam plenamente às 

exigências técnicas do contrato de forma autônoma, sem a dependência de outros agentes. 

10.6. SUSTENTABILIDADE 

A execução da obra comum de engenharia para a interligação do filtro 01 na caixa de contato, na 

Estação de Tratamento de Água (ETA) do município de Itabirito/MG, será realizada com um firme 

compromisso com a sustentabilidade ambiental, social e econômica, conforme previsto no escopo 

da presente licitação. 

Durante a execução dos serviços, será implantado um sistema eficaz de gestão de resíduos, com 

separação e destinação ambientalmente adequada dos materiais gerados, tais como concreto, 

metais, plásticos e demais resíduos da construção. Essa gestão será conduzida de acordo com as 

diretrizes técnicas do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil ou do 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos apresentado ao órgão competente, atendendo à legislação 

ambiental vigente. 

Será priorizada, sempre que tecnicamente viável, a utilização de materiais de construção  

com menor impacto ambiental, como produtos reciclados, certificados ou provenientes de fontes 

renováveis, visando reduzir o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos. 

A contratada também deverá adotar medidas de proteção à biodiversidade local, minimizando 

possíveis impactos sobre a vegetação e os ecossistemas do entorno. Serão empregadas práticas de 
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controle de erosão e sedimentação, com especial atenção à preservação da qualidade dos corpos 

hídricos próximos à área da obra. 

Adicionalmente, serão implementadas estratégias de eficiência energética, com o uso de 

equipamentos de baixo consumo e redução na utilização de combustíveis fósseis. Mecanismos de 

monitoramento e avaliação de desempenho ambiental e social também serão adotados ao longo da 

execução, permitindo a identificação e correção tempestiva de eventuais impactos. 

Dessa forma, a interligação do filtro 01 na caixa de contato contribuirá não apenas para a melhoria 

da infraestrutura de tratamento de água do município, mas também para a promoção de um 

desenvolvimento sustentável, em benefício das gerações atuais e futuras. 

11. PLANO DE GESTÃO CONTRATUAL 

11.1. PROGRAMAÇÃO PARA INÍCO DA EXECUÇÃO DA OBRA 

11.1.1. Após a assinatura do contrato, o gestor e/ou fiscal do contrato convocará do representante 

legal da empresa CONTRATADA para reunião inicial para alinhamento principais ações que devem 

ser tomadas: 

11.1.2. Reunião de Início da Obra 

11.1.2.1. Objetivo: Alinhar todas as expectativas entre as partes envolvidas no projeto (contratante, 

contratada, engenheiros, arquitetos, etc.).  

11.1.2.2. Atividades: Apresentação do cronograma, definição de responsabilidades, análise de 

requisitos específicos do projeto e ajuste de expectativas. 

11.1.3. Definição do Cronograma de Execução 

11.1.3.1. Objetivo: Estabelecer prazos detalhados para todas as fases da obra.  

11.1.3.2. Atividades: Com base no cronograma do contrato, detalhar as etapas da execução, prazos 

intermediários e finais, e definir marcos importantes da obra. 

11.1.4. Planejamento de Recursos (Materiais, Equipamentos e Mão de Obra) 

11.1.4.1. Objetivo: Garantir que os materiais, equipamentos e mão de obra estejam disponíveis 

conforme o cronograma estabelecido.  

11.1.4.2. Atividades: Planejar a logística de entrega de materiais e equipamentos, além da alocação 

de pessoal necessário para o andamento da obra. 

11.1.5. Análise de Projetos e Especificações Técnicas 

11.1.5.1. Objetivo: Revisar os projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidráulicos e outros 

documentos técnicos para garantir que estejam completos e alinhados com o que foi contratado. 
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11.1.5.2. Atividades: Verificação detalhada de todos os projetos técnicos, realizando ajustes ou 

modificações necessárias. 

11.1.6. Gestão de Segurança do Trabalho 

11.1.6.1. Objetivo: Garantir que todos os protocolos de segurança sejam seguidos rigorosamente 

para proteger os trabalhadores. 

11.1.6.2. Atividades: Implementar o Plano de Segurança e Medicina no Trabalho (PCMSO) e o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), além de fornecer os EPI's (Equipamentos de 

Proteção Individual) necessários. 

11.1.7. Elaboração do Plano de Qualidade 

11.1.7.1. Objetivo: Definir os parâmetros de qualidade para todos os processos da obra, garantindo 

que os materiais e execução estejam conforme as normas e especificações.  

11.1.7.2. Atividades: Estabelecer critérios de controle de qualidade para cada fase da obra, com 

processos de inspeção e testes. 

11.1.8. Definição de Comunicação e Acompanhamento 

11.1.8.1. Objetivo: Estabelecer um fluxo de comunicação eficiente entre todos os envolvidos.  

11.1.8.2. Atividades: Criar relatórios de progresso, definir a frequência das reuniões de 

acompanhamento e alinhar como será feito o monitoramento do andamento da obra. 

11.1.9. Gestão de Alterações e Aditivos Contratuais 

11.1.9.1. Objetivo: Controlar alterações no escopo e ajustar o contrato sempre que necessário.  

11.1.9.2. Atividades: Documentar qualquer alteração ou ajuste no projeto e formalizar aditivos 

contratuais, caso ocorram mudanças significativas no escopo, prazos ou custos. 

11.1.10. Preparação para Mobilização da Obra 

11.1.10.1. Objetivo: Preparar o local de construção para o início efetivo da obra.  

11.1.10.2. Atividades: Mobilização de equipamentos, montagem de canteiro de obras, instalação de 

infraestrutura temporária e organização das equipes no local. 

11.1.11. Controle Financeiro 

11.1.11.1. Objetivo: Assegurar que os pagamentos sejam realizados conforme o contrato e 

monitorar o fluxo financeiro da obra.  

11.1.11.2. Atividades: Criar um plano de controle de pagamentos, de acordo com os marcos do 

cronograma e as medições da obra. 
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11.1.12. Monitoramento e Acompanhamento Contínuo 

11.1.12.1. Objetivo:   Garantir que a execução da obra esteja conforme o planejado e sem desvios. 

11.1.12.2. Atividades: Realizar visitas periódicas ao canteiro de obras, monitorando a qualidade, a 

segurança, o cumprimento de prazos e o controle de custos. 

11.1.13. Gestão de Riscos 

11.1.13.1. Objetivo: Antecipar e mitigar riscos que possam afetar a execução da obra. 

11.1.13.2. Atividades: Avaliar riscos potenciais (como atrasos, questões climáticas, fornecedores, 

etc.) e implementar estratégias para minimizá-los. 

11.1.14. Apresentação de Documentos para Início da Execução da Obra 

11.1.14.1. ART de Execução – A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que formaliza a 

responsabilidade do profissional técnico pela execução da obra. 

11.1.14.2. PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) – Documento que descreve as medidas 

de controle e os procedimentos para minimizar ou eliminar os riscos identificados no ambiente de 

trabalho. 

11.1.14.3. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) – Plano que 

estabelece as condições e os cuidados necessários para a saúde dos trabalhadores, com o intuito 

de prevenir doenças ocupacionais. 

11.1.14.4. LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho) – Laudo que avalia as 

condições ambientais do trabalho.  

11.1.14.5. Ficha de EPI’s e EPC – Ficha que contém informações sobre os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) fornecidos aos 

colaboradores, com especificação e periodicidade de uso. 

11.1.14.6. Exame Admissional – Atestado médico que comprova a aptidão do trabalhador para 

exercer as funções específicas da obra, a ser realizado antes da admissão. 

11.1.14.7. Lista de Funcionários com Indicação do Cargo – Relação atualizada de todos os 

empregados que estarão presentes na obra, especificando os cargos ocupados por cada um. 

11.1.14.8. Comprovante de Registro – Documento que comprova o registro formal de todos os 

funcionários junto à CONTRATADA responsável pela execução da obra, em conformidade com as 

normas trabalhistas. 
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11.2. NÃO EXIGÊNCIA DE MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS ENTRE CONTRATANTE E A 

CONTRATADA 

11.2.1. Para obras de grande vulto (acima de R$ 200.000.000,00) ou nas quais forem adotados os 

regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital deverá obrigatoriamente incluir a matriz 

de alocação de riscos entre o contratante e a contratada, conforme o artigo 22 da Lei Federal nº 

14.133/21. 

11.2.2. No presente caso, a obra não é de grande vulto e não será adotado o regime de contratação 

integrada ou semi-integrada. Portanto, não será exigida a matriz de alocação de riscos. 

11.3. DIÁRIO DE OBRAS  

a) A Contratada deverá preencher DIARIAMENTE e apresentar à fiscalização do SAAE, até o 

primeiro dia útil seguinte, o Diário de Obras;  

b) O Diário de Obras será o documento para comunicação de fatos, ocorrência, solicitações, analise 

e avaliações referentes à execução e bom andamento das obras;  

c) Qualquer pleito ou reivindicação, proposição ou mesmo reclamação, não serão analisados sem o 

histórico do caso concreto, devidamente registrado;  

d) O Diário de Obras deverá ser de fácil acesso a fiscalização. A não apresentação do Diário de 

Obras impedirá a tramitação das medições. 

11.3.1. DEVEM SER REGISTRADOS NO DIÁRIO DE OBRAS 

a) O efetivo da obra; 

b) Os equipamentos utilizados;  

c) A descrição dos serviços executados;  

d) A produção do dia; 

e) Atas de reuniões;  

f) Solicitações de serviços, documentos e de providencias; 

g) Advertências;  

h) Nomes de visitantes a obra;  

i) Observações de qualquer natureza. 
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11.4. MEDIÇÃO 

11.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por 

meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

11.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

11.4.3. As medições e aferições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro aprovado 

e/ou de acordo com o “Relatório de Serviços Executados” apresentado pela Contratada, devendo a 

equipe de fiscalização do SAAE decidir sobre sua aprovação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

após sua apresentação impressa e assinada. As medições e aferições serão realizadas através de 

levantamento no campo dos serviços efetivamente executados, no intervalo de 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço; 

11.4.4. Os boletins de medições dos serviços e obras serão emitidos em três vias, devendo ser 

aprovados e assinados pelo responsável técnico da Contratada e pela equipe de fiscalização do 

SAAE. 

11.4.5. AS MEDIÇÕES DEVERÃO CONTER, OBRIGATORIAMENTE: 

a) Número de medição; 

b) Valor da medição; 

c) Período da medição; 

d) Assinatura do técnico ou preposto responsável (deve ser entregue antes do início das obras ou 

serviços, documentos da empresa outorgando a responsabilidade técnica ao preposto ou técnico 

responsável);  

e) Protocolo de entrega da medição (a empresa deve fazer requerimento protocolando a entrega da 

medição); 

f) Planilha de medição;  

g) Cronograma Físico-financeiro (Cronograma de execução atualizado, comparando o andamento 

real da obra com o planejado);  

h) Curva de avanço econômico;  

i) Memória de cálculo; 

j) Diário de Obras;  
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k) Memorial fotográfico conforme o modelo fornecido pelo fiscal do contrato, devidamente assinado 

pelo Técnico Responsável da Contratada e pelo Fiscal do SAAE. As fotos devem ser coloridas, 

datadas e apresentar de forma clara os serviços executados. 

11.4.6. CRITÉRIOS E INDICADORES UTILIZADOS PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO E 

QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS   

a) SERVIÇOS PRELIMINARES 

Itens: 01.01.01 a 01.01.05 

Critérios: 

Cumprimento de prazos de mobilização e instalação. 

Organização e segurança do canteiro de obras. 

Condições adequadas de infraestrutura mínima (container, banheiro químico, etc). 

Indicadores: 

Instalações montadas e operacionais em até 5 dias após a ordem de serviço. 

Fiscalização sem apontamentos sobre insalubridade ou falta de estrutura. 

Fornecimento e fixação correta da placa de obra conforme padrão COPASA. 

b) INTERLIGAÇÃO – INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM 

Itens: 02.01.01 a 02.01.17 

Critérios: 

Execução das escavações, fundações, aterros e estruturas de acordo com o projeto executivo e as 

normas técnicas da ABNT (ex: NBR 6118, NBR 5626, etc). 

Utilização de materiais dentro das especificações (brita, concreto, aço). 

Compactação e adensamento conforme critérios de controle tecnológico. 

Indicadores: 

Ensaios de compactação (Proctor modificado) com no mínimo 95% de densidade. 

Amostragem de concreto com rompimento ≥ fck 20 MPa. 

Registro fotográfico e diário de obra atestando cada etapa concluída. 
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Medições de escavação e aterro conferidas com croquis de campo. 

c) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES 

Itens: 03.01.01 a 03.01.08 

Critérios: 

Tubulações instaladas conforme alinhamento e declividade do projeto. 

Estanqueidade e resistência dos materiais testadas após instalação. 

Conformidade com os padrões técnicos da COPASA e fabricante. 

Indicadores: 

Teste hidrostático com laudo atestando estanqueidade em toda a linha. 

Verificação da integridade de conexões e válvulas em 100% dos trechos. 

Certificados de conformidade dos materiais (ferro fundido, anéis de vedação, válvulas). 

d) CAIXAS, REGISTROS E PEÇAS EM ALVENARIA 

Itens: 04.01.01 a 04.01.03 

Critérios: 

Execução das caixas em alvenaria conforme detalhamento executivo. 

Alinhamento e prumo das estruturas com acabamento regular. 

Proteção adequada contra infiltrações e fácil acesso para manutenção. 

Indicadores: 

Aceitação das estruturas pela fiscalização sem apontamentos. 

Foto documentação das etapas construtivas. 

Execução com argamassa de traço adequado (verificado em campo). 

e) SINALIZAÇÃO 

Itens: 05.01.01 a 05.01.03 

Critérios: 

Instalação de placas conforme padrão COPASA e visibilidade adequada. 
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Demarcação da área da obra e vias de circulação interna. 

Atendimento às normas de segurança e sinalização de obras (ex: NR-18, DNIT). 

Indicadores: 

Fiscalização aprova sinalização sem ressalvas. 

Placas fixadas corretamente até o início dos serviços. 

Pintura e placas de sinalização com durabilidade mínima esperada. 

f) ADMINISTRAÇÃO LOCAL DIRETA DA OBRA 

Item: 06.01.01 

Critérios: 

Presença efetiva da equipe técnica no local (engenheiro/responsável técnico). 

Controle administrativo e técnico da obra (documentos, diários, medições). 

Atendimento a todas as demandas da fiscalização em tempo hábil. 

Indicadores: 

Frequência mínima semanal de relatórios de acompanhamento. 

Apresentação de ARTs de responsável técnico por serviços especializados. 

Entregas mensais de boletins de medição sem inconsistências. 

11.5. DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENTREGUES, OBRIGATORIAMENTE, JUNTAMENTE 

COM AS MEDIÇÕES 

11.5.1. A comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme exigência do art. 132 do 

Decreto Municipal nº 14.754/2023, deverá ser realizada mediante apresentação válida dos seguintes 

documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

b) certidão de regularidade fiscal perante a União, inclusive quanto a débitos inscritos em dívida 

ativa; 

c) certidão de regularidade fiscal perante o Estado de domicílio ou sede da Contratada, inclusive 

quanto a débitos inscritos em dívida ativa; 
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d) certidão de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede da contratada, inclusive 

quanto a débitos inscritos em dívida ativa; 

e) certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

f) certidão de regularidade de débitos trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

g) Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS: Comprova que a empresa não possui débitos com 

a Receita Federal relacionados ao INSS. 

h) Extrato de pagamento de INSS de cada colaborador (S1200) gerado pelo através do E-Social.  

11.5.2. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da contratada; 

11.5.3. Folha de Ponto - Controle de jornada de trabalho dos empregados envolvidos na obra, 

conforme a legislação trabalhista. 

11.5.4. Cópia da Folhas de pagamento ou holerites (contracheque), onde os valores são 

discriminados devidamente assinados pelos funcionários envolvidos na obra.  

11.5.5. Cópia do comprovante de pagamento de vale-transporte, refeição, alimentação e demais 

benefícios previstos no Dissídio Coletivo de Trabalho, de acordo com o sindicato que regulamenta 

os empregados da obra 

11.5.6. Cópia das notas fiscais dos materiais e insumos utilizados na execução da obra durante o 

período da medição. 

11.5.7. Comprovante de pagamento dos fornecedores de materiais e serviços contratados para a 

obra, relativos ao período da medição. 

11.5.8. Em conformidade com as obrigações contratuais e para assegurar a regularidade das 

atividades e cumprimento das exigências legais, todos os documentos relacionados à comprovação 

trabalhista dos funcionários alocados na obra deverão ser entregues à CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA até o sexto dia útil de cada mês, independentemente de ter ocorrido medição 

ou não. 

11.5.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, a qualquer momento, a 

apresentação de outros documentos que julgar pertinentes e necessários à fiscalização e 

acompanhamento da execução da obra, com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações 

contratuais, fiscais e trabalhistas. 

11.5.10. Caso a CONTRATADA não cumpra com a entrega da referida documentação dentro dos 

prazos estabelecidos, caberá à CONTRATANTE aplicar as penalidades cabíveis, conforme previsto 

na Lei nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 14.754/2023, bem como em outras legislações 

correlatas aplicáveis. 
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11.6. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA EM FORNECER TREINAMENTOS SOBRE SEGURANÇA 

NO TRABALHO 

11.6.1. A CONTRATADA, no âmbito da execução do objeto contratual, no que couber, tem a 

obrigação de fornecer treinamentos específicos aos seus empregados, de acordo com as exigências 

das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego. Tais treinamentos são 

fundamentais para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, além de atender às 

disposições legais relacionadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 

11.6.1.1. Os treinamentos obrigatórios, de acordo com as NRs aplicáveis ao objeto da contratação, 

incluem: 

1. NR 01 - Disposições Gerais: A CONTRATADA deverá promover treinamentos sobre as 

condições gerais de segurança no trabalho, abordando a importância da prevenção de riscos, a 

identificação de perigos no ambiente de trabalho e a adoção de práticas seguras. 

2. NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI): É imprescindível que a CONTRATADA 

forneça treinamento específico sobre o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), capacitando os trabalhadores para a correta utilização dos equipamentos conforme os riscos 

de cada atividade, bem como sobre a importância da manutenção e substituição dos EPIs. 

3. NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos: A CONTRATADA deve garantir 

que seus empregados recebam treinamento especializado no manuseio seguro de máquinas e 

equipamentos, abordando as normas de segurança específicas, os procedimentos corretos de 

operação e os cuidados para evitar acidentes durante a utilização desses recursos. 

4. NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: Caso o objeto 

da contratação envolva serviços de construção civil, a CONTRATADA deverá fornecer treinamento 

aos trabalhadores sobre as condições de segurança no ambiente de trabalho, com foco na proteção 

contra quedas, riscos de incêndio, manuseio de ferramentas e equipamentos, além do uso de EPIs 

adequados a cada situação. 

5. NR 35 - Trabalho em Altura: Para atividades que envolvam trabalho em altura, a CONTRATADA 

é obrigada a fornecer treinamento específico sobre os procedimentos de segurança, o uso correto 

de sistemas de proteção coletiva e individual, técnicas de acesso e resgate, e a importância do uso 

de equipamentos adequados para prevenir quedas. 

11.6.2. O CONTRATANTE, com base nas necessidades do objeto da contratação, exigirá que a 

CONTRATADA cumpra com todas as obrigações legais relacionadas aos treinamentos previstos 

nas NRs mencionadas, assegurando que todos os trabalhadores envolvidos na execução do objeto 
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recebam a capacitação necessária para realizar as atividades de maneira segura e conforme as 

normas de segurança do trabalho. O não cumprimento desta exigência poderá resultar em medidas 

corretivas, com a possibilidade de penalidades para a CONTRATADA, além de comprometer a 

segurança e a integridade dos envolvidos nas atividades. 

11.7. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

11.7.1. O prazo de vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, contado a partir da data de sua 

assinatura, observado o disposto no art. 105 da Lei federal nº 14.133, de 2021, podendo ser 

prorrogado, por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo. 

11.7.2. O SAAE convocará a licitante vencedora para assinar o termo de contrato, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, sob pena de não o 

fazendo, ficar caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, com aplicação das 

sanções cabíveis previstas na Lei 14.133, de 2021 e no Edital. 

11.7.3. É facultado ao SAAE, quando o convocado não assinar o contrato ou não aceitar, no prazo e 

nas condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

a celebração do contrato nas condições propostas pelo vencedor (Art. 90 §2º da Lei 14.133, de 2021). 

11.7.4. Na hipótese de prorrogação do Contrato, é dever da CONTRATADA manter as condições de 

habilitação e providenciar a prorrogação da garantia contratual ofertada, (quando for o caso). 

11.8. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

11.8.1. O prazo de execução da obra será de 2 (dois) meses. 

11.8.2. O prazo para a execução da obra será contado a partir da data estabelecida na carta de 

início da obra, ou, caso está não seja especificada, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

sua emissão 

11.8.3. CONTRATADA deverá observar rigorosamente o prazo estipulado, garantindo que todas as 

etapas da obra sejam realizadas de acordo com o cronograma estabelecido e em conformidade com 

as condições contratuais previamente acordadas. Qualquer eventualidade que possa impactar o 

prazo de execução deverá ser comunicada à CONTRATANTE de forma imediata, conforme os 

termos do contrato. 

11.8.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila, conforme previsto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 

2021.  

11.8.5. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 

1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada 

em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com 

o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista 

para o reinício da sua execução 
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11.8.6. O prazo de execução da obra poderá ser prorrogado anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila, desde que justificado por razões devidamente acordadas entre as 

partes. Contudo, é importante ressaltar que a prorrogação não poderá ultrapassar o prazo de 

vigência contratual estabelecido. A CONTRATADA deverá formalizar a solicitação de prorrogação 

com antecedência, apresentando os motivos que a justifiquem, e o CONTRATANTE avaliará a 

necessidade e viabilidade dessa prorrogação, sempre em conformidade com as disposições 

contratuais e legais. 

11.9. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

11.9.1. Os serviços serão RECEBIDOS PROVISORIAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, pelo fiscal, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências 

de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Art. 39, § 1º, do Decreto 

Municipal nº 14.201, de 2022). 

11.9.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda da contratada com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 

ser paga. 

11.9.3. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 

11.9.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 

análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 

contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

11.9.4.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

11.9.4.2. A Contratada fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 

11.9.4.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

11.9.4.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais de Instruções exigíveis.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
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11.9.4.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

11.9.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

11.9.6. Os serviços serão RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 

contados do recebimento provisório, pelo gestor do contrato designado, após a verificação da 

qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo 

os seguintes procedimentos, conforme disposto no § 2º do Art. 39, do Decreto Municipal nº 14.201, 

de 2022. 

11.9.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quando houver, no 

cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

11.9.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 

e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 

correções; 

11.9.6.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas;  

11.9.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização; 

11.9.6.5. Enviar a documentação pertinente ao gestor do contrato para formalizar os procedimentos 

de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela gestão e fiscalização; 

11.9.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento; 

11.9.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

11.9.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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11.10. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

Conforme disposto no artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021, no artigo 306 do Decreto Municipal nº 

14.201, de 2022, e no Decreto nº 14.754, de 2023, a execução do contrato deverá ser acompanhada 

e fiscalizada pelos gestores e fiscais, ou pelos respectivos substitutos, designados no Termo de 

Designação e Ciência dos Gestores e Fiscais, anexo a este instrumento. 

11.10.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO 

a) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, 

as normas da Lei Federal 14.133, de 2021, e dos Decretos Municipais 14.201, de 2022, e 14.757, de 

2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

b) As atividades de gestão e fiscalização serão regulamentadas pelo disposto no Decreto Municipal 

nº 14.201, de 2022, e as disposições previstas neste instrumento não excluem o disposto no referido 

decreto.  

c) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e 

fiscais, de conformidade.  

d) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e 

fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos 

estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

e) As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

f)   Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

g) Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 

o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

h) A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 
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i) O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

j) O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

11.10.2. OBRIGAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO  

a) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

b) Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, nos 

termos do disposto nos artigos 22 e 25 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022.  

c)   Conhecer o termo de contrato e todos os seus anexos, especialmente o presente Projeto Básico 

ou Termo de Referência. 

d) Registrar, em meio físico ou informatizado, as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

bem como as faltas verificadas, com a descrição das providências exigidas, as recomendações 

efetuadas e as soluções adotadas pela contratada. (art. 22, inc. II e III, do Decreto Municipal nº 

14.201, de 2022). 

e) Abrir processo administrativo para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do 

contrato. (art. 22, inc. IV, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

f)   Certificar que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações assumidas pela 

contratada. (art. 22, inc. VI, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

g) Certificar que a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Instrumento de 

Contrato e nos respetivos anexos; 

h) Certificar que a contratada mantém, durante toda a execução do contrato, as condições de 

habilitação e qualificação exigida na licitação e/ou na contratação, solicitando os documentos 

necessários para esta constatação; 

i)   Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, 

memoriais descritivos, especificações técnicas, projeto básico, assim como os prazos de execução 

e de conclusão, devendo solicitar ao preposto da contratada a correção de eventuais imperfeições 

e/ou irregularidades detectadas; 

j)   Verificar se o material fornecido ou utilizado guarda consonância com o oferecido na proposta e 

especificado pela Administração e se foram cumpridos os prazos de entrega; 

k)   Comunicar à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material 

cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
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l)   Esclarecer as dúvidas da contratada que estiverem sob sua alçada, encaminhando, às áreas 

competentes, os fatos que extrapolarem a sua competência; 

m) Fazer-se presente no local da execução do contrato; 

n) Antecipar-se a solucionar problemas que possam afetar a relação contratual; 

o) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

p) Proceder as medições e o recebimento provisório mediante termo circunstanciado assinado pelas 

partes contratantes; 

q) Receber e conferir a nota fiscal emitida pela contratada, atestar a efetiva realização do objeto 

contratado, na quantidade e qualidade contratadas, para fins de pagamento das faturas 

correspondentes; 

r)   Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;  

s)   Indicar ao gestor do contrato, quando for o caso, sobre eventuais glosas, emitindo relatório 

circunstanciado com a devida justificativa e o cálculo do valor a ser descontado; 

t)   Recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas, na 

proposta, no instrumento de Contrato e nos respectivos anexos; 

u) Constatar se a execução do objeto contratado está sendo prestada no local e horário estipulado 

no contrato e com a correta utilização dos materiais e equipamentos contratados pela Administração 

Pública; 

v)   Certificar a ausência de cessão, transferência ou subcontratações fora das hipóteses e 

procedimentos legais e contratuais; 

w) Receber reclamações relacionadas à qualidade do serviço prestado ou do material entregue, 

adotando as providências cabíveis; 

x)   Assegurar que o número de funcionários alocados pela contratada é suficiente para o bom 

desempenho dos serviços e conclusão no prazo previsto no contrato; 

y)   Certificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da contratada, inclusive no que se 

refere à utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI – exigidos pela legislação 

pertinente, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e funcionários da 

contratada e, na hipótese de descumprimento adotar as providências cabíveis; 

z)   Verificar se a contratada procede de forma correta os cálculos e recolhimentos das obrigações 

tributárias, trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, buscando, caso necessários, 

auxílio junto ao setor de contabilidade ou outros setores da Administração para conferência;  
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aa) Assegurar que a contratada mantém um responsável técnico acompanhando as obras e serviços, 

quando assim determinar o contrato; 

bb) Exigir a contratada a utilização de crachá e de uniforme pelos funcionários, bem como conduta 

compatível com o serviço público, pautado pela ética e urbanidade; 

cc) Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados, 

requerendo as providências reparadoras; 

dd) Solicitar ao preposto da contratada a imediata retirada do local, bem como a situação de 

empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na 

área da instituição reputar, justificadamente, inconveniente; 

ee) Receber todos os documentos necessários, contratualmente estabelecidos, para a liquidação da 

despesa e encaminhá-los, juntamente com a nota fiscal e, após conferência, encaminhá-los ao gestor 

do contrato para adoção das medidas cabíveis para pagamento;  

ff) Informar o gestor do contrato, em tempo hábil, situações que demandar decisão ou adoção de 

medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 

se for o caso. 

gg) Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato qualquer falta cometida pela contratada, formando 

dossiê das providências adotadas para fins de materialização dos fatos que poderão levar a 

aplicação de sanção ou à rescisão contratual, a ser juntado no processo administrativo. 

hh) Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a necessidade de se realizar acréscimo ou 

supressões no objeto do contrato, com vista à economicidade e à eficiência na execução contratual, 

bem como quanto ao término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 

renovação ou à prorrogação contratual. 

ii)   No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 

fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

jj)   Apresentar ao gestor de contratos, ao término do contrato ou quando solicitado, relatório acerca 

da execução do objeto do contrato;  

kk) Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedência, o seu afastamento das 

atividades de fiscalização para que, caso necessário, seja designado um substituto. 

11.10.3. ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO 

a) Caberão ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do 

contrato, bem como as atividades gerenciais, técnicas e operacionais que compõem o processo de 

contratação, conforme previsto no art. 17 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022; 
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b) Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos, com a coleta das assinaturas, 

providenciando, posteriormente, a juntada dos comprovantes de publicação do extrato e 

encaminhamento da via ao Tribunal de Contas do Estado, quando for o caso;  

c)   O gestor deverá manter controle individualizado de cada contrato; 

d) Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contratado a serem 

executados pelo fiscal do contrato; 

e) Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 

superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, mantendo um controle individualizado de 

cada contrato; 

f)   Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo 

todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da 

ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins 

de atendimento da finalidade da administração; 

g) Verificar e acompanhar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, examinando, 

se for necessário, a possibilidade da sua substituição nos casos em que for permitido; 

h) Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual em favor da 

contratada nos prazos regulamentares; 

i)   Controlar os prazos de vencimentos dos contratos, comunicando, com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias do término da vigência, à autoridade competente, a proximidade do término do 

prazo do contrato, instruído o processo, quando admitida a prorrogação, com os documentos 

constantes do inciso IX do art. 17, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022; 

j)   Controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serviços de caráter continuado, sugerindo 

à autoridade superior o aditamento do ajuste ou a abertura de nova licitação, após a oitiva do fiscal, 

com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência; 

k)   Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais atrasos e os 

pedidos de prorrogação dos prazos de entrega e de execução do objeto; 

l)   Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do 

contrato pela Administração; 

m) Encaminhar o requerimento da contratada de prorrogação do prazo de execução do objeto ou da 

vigência do contrato à autoridade competente, instruindo o processo com manifestação conclusiva e 

dados que comprovem o impedimento do cumprimento do prazo pela contratada;  

n) Analisar ou formular os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, instruindo 

o processo com as informações e dados necessários, submetendo-os à autoridade superior; 
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o) Analisar os casos de necessidade de acréscimos ou supressões do objeto, controlando os 

respectivos limites e encaminhar à autoridade competente para decisão;  

p) Realizar pesquisa de mercado, quando for o caso, para analisar a vantajosidade da prorrogação 

e de aditivo, tendo por base o Projeto Básico ou o Termo de Referência relativo ao contrato em vigor; 

q) Cuidar para que qualquer alteração contratual seja promovida por Termo Aditivo ou por Termo de 

Apostilamento, conforme o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário;  

r)   Receber as notas fiscais atestadas pelos fiscais do contrato, adotando as providências cabíveis 

para liquidação e pagamento; 

s)   Encaminhar ao setor competente a documentação pertinente para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos 

termos do contrato. 

t)   Acompanhar os empenhos, os pagamentos, as glosas e a disponibilidade orçamentária inerente 

ao contrato; 

u) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica;  

v)   Anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no 

relatório de riscos eventuais; 

w) Supervisionar o fiscal na realização das atividades necessárias à liquidação da despesa, 

especialmente no tocante ao cumprimento dos prazos; 

x)   Deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha 

experiência e qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com as 

regras do edital da licitação que deu origem à contratação; 

y)   Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de 

obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 

z)   Adotar as providências cabíveis para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 

o caso (art. 17, incisos XXIII e XXIV, do Decreto Municipal nº 14.201/22); 

aa) Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, deverão ser observadas 

as disposições dos art. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade da 

Contratada e eventualmente aplicar sanções; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
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bb) Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. (art. 19 do Decreto Municipal nº 14.201/22); 

cc) Sem prejuízo das atribuições do(s) fiscal(is) do contrato, notificar à contratada, estabelecendo 

prazo para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para que dê início à correção dos 

defeitos ou desconformidades com o objeto da contratação, constatados durante a sua execução ou 

após o recebimento provisório, bem como informar à autoridade competente as ocorrências que 

possam gerar dificuldades à conclusão do objeto. 

11.11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

11.11.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico ou Termo de Referência 

e seus anexos; 

c) Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 

expensas; 

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada; 

f) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no Contrato, no Projeto Básico ou Termo de Referência e seus 

anexos; 

h) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Contrato;  

i) Cientificar a assessoria Jurídica Consultiva para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pela Contratada; 

j) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 

do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


EDITAL 

CONCORRÊNCIA 003/2025 

PROCESSO LICITATÓRIO 033/2025 

(UASG 928790) 

 

Página 57 de 134 

k)    A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, nos termos do art. 

123 da Lei nº 14.133, de 2021  

l) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela 

contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dia corridos, nos termos do art. 92, inciso XI, da Lei nº 

14.133, de 2021 

m) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 

de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos da disposição do §4º, do art. 137, da Lei nº 

14.133, de 2021. 

n) Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso 

do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

o) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato. 

p) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

q) Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para 

o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) Identificação dos locais onde houver interferências com os sistemas das ligações de energia, 

água, telefone e gás; 

c) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis; 

r) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas. 

s) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no 

trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

t) Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 

de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

u) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art123
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v) Ceder tubo de ferro fundido 300mm para realização da interligação da tubulação nas paredes de 

concreto (caixa de Contato e Parede do filtro).  

11.11.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) Executar a obra com referência no Projeto Orientativo apresentado pelo SAAE, bem como 

obedecer às Normas Técnicas e procedimentos específicos para Obras de Saneamento; 

b) Analisar, avaliar e se manifestar quanto ao Projeto Orientativo das redes que será apresentado 

pelo SAAE e se houver contestação, a CONTRATADA deverá elaborar Projeto Executivo mantendo 

as mesmas características descritas nos Anexos partes integrantes deste Projeto Básico (e terá seu 

aceite condicionado a aprovação pelo Engenheiro do SAAE);  

c) Providenciar a instalação da placa de obra, de acordo com padrão SAAE; 

d) Fornecer equipamentos de segurança para seus funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as 

normas da ABNT e Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 06 (Norma regulamentadora 

- Equipamentos de Proteção Individual). Os EPIs devem estar com os respectivos CAs - Certificados 

de Aprovação, emitidos pelo órgão competente, do Ministério do Trabalho, no prazo de validade e 

atender às especificações da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, a NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual; 

e) Fornecer EPI’s e EPC’s obrigatórios no mínimo: capacete, abafador de ruídos, óculos de proteção, 

luva adequada para cada atividade, bota operacional, bota de borracha (se exigir a atividade), 

protetor solar e uniforme com LOGOMARCA da CONTRATADA, assim que os funcionários ou 

contratados iniciarem as obras; 

f) O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto; 

g) Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na 

execução do contrato; 

h) A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

i) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 

137, II); 

j) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 

de boa técnica e a legislação de regência; 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_1978/Portaria_3.214_aprova_as_NRs.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

m) Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 

finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

n) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 

contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

o) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

p) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

q) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento. 

r) Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

s) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

t) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

u) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere; 

v) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48


EDITAL 

CONCORRÊNCIA 003/2025 

PROCESSO LICITATÓRIO 033/2025 

(UASG 928790) 

 

Página 60 de 134 

w) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

x) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 

reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

y) Comprovar a reserva de cargos a que se refere acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com 

a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

z) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 

124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

aa) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 

bb) Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

cc) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme e crachá. 

dd) Apresentar ao Contratante a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a 

execução do serviço. 

ee) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

ff) Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

gg) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

hh) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

ii) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

jj) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico e seus anexos, em plena validade. 

kk) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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ll) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 

mm) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

nn) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas 

e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso. 

oo) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil 

originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

✓ resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 

de material para usos futuros.  

✓ resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

✓ resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

✓ resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

pp) Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 

áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

qq) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004. 

https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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rr) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em 

via pública junto ao serviço de engenharia. 

ss) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto nas especificações. 

tt) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 

serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).   

uu) A Contratada será responsável pelo pagamento de todos os encargos, inclusive sociais e 

salariais dos empregados, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para 

execução do contrato; 

vv) A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 

entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 

CONTRATADA designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável 

por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 

profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 

social, de caráter securitário ou qualquer outra; 

ww) A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, 

assume inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em 

decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se 

à CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 

prejuízos. 

xx) Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental 

✓ Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 

para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar 

os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

✓ Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando 

o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata. 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
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11.12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.12.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão e aceite da(s) 

Nota(s) fiscal(is), através de chave PIX, utilizando obrigatoriamente o número do CNPJ da 

CONTRATADA ou boleto bancário ou depósito bancário em conta corrente, sendo que a 

CONTRATADA deverá fornecer o nº da agência e nº da conta bancária, de sua titularidade, para a 

efetuação do pagamento. 

11.12.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o setor competente deve 

verificar no prazo de 10 (dias) corridos, se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

11.12.3. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasuras, contendo como beneficiário/cliente o Serviço 

Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, com sede na Rua Rio Branco, nº 99 - centro, cidade 

de Itabirito/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.067.146/0001-61, com a descrição clara do objeto 

do contrato. 

11.12.4. A nota fiscal ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 

apresentarem incorreções serão devolvidos à Contratada, e o prazo para o pagamento passará a 

correr a partir da data da reapresentação dos documentos considerados válidos pelo Contratante, 

não respondendo está por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

11.12.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.12.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério do contratante 

11.12.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
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inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

11.12.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa.  

11.12.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

11.12.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.12.11. Relatório da medição mensal assinada pela Fiscalização do SAAE, AUTORIZADA pela 

Autoridade Superior e CONTRATADA. 

11.12.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

11.13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA7  

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento do Saae de Itabirito/MG, atendida pela seguinte dotação: 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 

03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001.001.17 Saneamento 

03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  

03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  

03.001.001.17.512.1712.3005 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 

Água  

03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51. Obras e Instalações 

03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 

Fonte de Recurso: 

02 Recursos de exercícios anteriores  

02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 

02.0753.0000 Sem   

Ficha: 937  Centro de Custo: 08 

 

 
7 Art. 150, da Lei 14.133, de 2021 e art. 66, V, do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023. 
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11.14. REAJUSTE8  

11.14.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado. 

11.14.2. Após o interregno de um ano, desde que haja pedido da contratada, os preços iniciais serão 

reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

11.14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

11.14.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará 

ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

11.14.5. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

11.14.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

11.14.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

11.14.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

11.14.9. O reajuste será realizado por apostilamento 

11.15. DA ALTERAÇÃO 

11.15.1. Este Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 124 da Lei federal nº 

14.133, de 2021, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos e supressões do objeto, observados os limites legais, sem que isso implique aumento 

do preço proposto. 

11.15.2. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021 

 

 

1. 8 Art. 25, §7º da Lei 14.133, de 2021. 
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11.16. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

11.16.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da 14.133, de 2021, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.16.2. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

11.16.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 

rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

11.16.3.1. A ocorrência de cisão, fusão, incorporação ou associação com outrem deverá ser 

formalmente comunicada ao SAAE de Itabirito, diretamente ao gestor ou fiscal do contrato, com a 

documentação comprobatória da alteração, devidamente registrada. 

11.16.3.2. A não apresentação do comprovante em até 05 (cinco) dias úteis após o registro da 

alteração social ocorrida poderá implicar aplicação da sanção de advertência e, persistindo a 

situação, poderá ser rescindido este instrumento por culpa da CONTRATADA, com a aplicação da 

multa e das demais sanções previstas neste Contrato. 

11.16.3.3. Se a alteração social implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva do Contrato. 

11.16.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.16.5. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.16.6. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.16.7. Indenizações e multas. 

11.16.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório 

(art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.17. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

11.17.1. EXIGÊNCIA HABILITAÇÃO JURÍDICA9 

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

 
9 Art. 131, do Decreto Municipal nº 14.754/23. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

c)  Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

Contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 

no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a 

filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme 

Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

f) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz 

g) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

h) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

i) Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente, com foto, que, por força de lei, tenha 

validade para fins de identificação em todo o território nacional, do representante da empresa licitante 

e do procurador, se houver; 

j) Procuração válida, se for o caso. 

11.17.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF), conforme o caso; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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c) Prova de regularidade fiscal perante o Estado de domicílio ou sede da licitante em dívida ativa 

(inciso III, do art. 132, do Decreto Municipal 14.754/23). 

d) Prova de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede da licitante, inclusive quando 

a débitos inscritos em dívida ativa (inciso IV, do art. 132, do Decreto Municipal 14.754/23). 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

f)   Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123/2006, estará dispensado da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

11.17.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.17.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 14.133/21, art. 69, caput, inciso II e inciso I do art. 133, do 

Decreto Municipal nº 14.754/23). 

11.17.3.2. A certidão exigida no item acima, se não contiver indicação de data de validade, deverá 

ser expedida até 30 (trinta) dias antes da data de abertura da licitação. 

11.17.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA10  

11.17.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, será exigida a comprovação de o licitante 

possui em seu corpo técnico, na data da sessão pública eletrônica, profissional (is) de nível superior 

ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (res) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 

devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 

acompanhando(s) da(s) respectiva(s) certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por 

este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da 

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou 

ainda, para empresa privada, obra diretamente relativos a: 

✓ Implantação de 9 (nove) metros de rede de distribuição ou adutora para abastecimento de 

água em DE0FOFO diâmetro mínimo de 300 mm. 

 
10 Art. 67, da Lei 14.133, de 2021. 
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11.17.4.2. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira 

de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em 

que conste o profissional como sócio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA 

da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de 

declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada de declaração de anuência do profissional.  

11.17.4.3. Para fins de contratação, devem o(s) profissional(ais) e empresa(s) com registro em outro 

Estado também possuir(rem) o visto de atuação profissional emitido pelo CREA/MG, que deverá ser 

apresentado no momento da assinatura do Contrato; 

11.17.4.4. O atestado técnico emitido em nome do profissional somente poderá ser utilizado por uma 

única empresa licitante. Sendo que, caso o mesmo atestado seja apresentado por mais de uma 

licitante, o mesmo será desconsiderado como documento comprovador da qualificação técnica 

requerida; 

11.17.4.5. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, do responsável técnico 

que acompanhará a execução da obra de que trata o objeto. O nome do responsável técnico indicado 

deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para 

qualificação técnica da licitante.  

11.17.4.6. O profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) atender à(s) exigência(s) do subitem 

11.17.4.2 poderá ser substituído na execução do contrato por outro profissional de experiência 

equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela Administração 

11.17.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

11.17.5.1. Certidão de registro regular no CREA da empresa contratada, devidamente registrado no 

CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de 

Acervo Operacional - CAO, prevista na resolução 1.137/2023 do CONFEA, expedidos por estes 

Conselhos, que comprovem que a empresa executou serviços correlatos para o órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, federal, municipal, estadual ou do Distrito Federal, ou 

ainda, para empresa privada. 

11.17.5.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado para as parcelas de maior 

relevância e valor significativo: 

✓ Implantação de 09 (nove) metros de rede de distribuição ou adutora para abastecimento de 

água em DEFOFO diâmetro mínimo de 300 mm. 

11.17.5.3. No que tange aos quantitativos exigidos, foram eles fixados para o item 19.17.5.1. no 

percentual de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) sobre o comprimento de 20 (vinte) 

metros de rede ou adutora de água, espelhando um mínimo necessário a retratar com fidelidade 
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a necessária comprovação da qualificação técnica, dada a dimensão e complexidade da obra, sem 

desnaturação de seu porte, e, portanto, sem excessos. 

11.17.5.4. As características exigidas no item anterior não precisam constar simultaneamente de um 

mesmo atestado. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação 

e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

11.17.5.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial da empresa licitante. 

11.17.5.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual do contratante e local em que foi executado o objeto 

contratado, dentre outros documentos. 

11.17.6. Justificativa para exigência de Qualificação Técnica 

No que tange às exigências de qualificação técnica estabelecidas no Projeto Básico, a Autarquia 

buscou definir critérios compatíveis com a natureza e a magnitude do objeto contratual, conforme 

preconizado no artigo 67 da Lei nº 14.133, de 2021, e seus incisos e parágrafos, bem como no artigo 

134 do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023, e seus respectivos dispositivos, além do entendimento 

atual sobre o tema, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor 

significativo. 

Assim, observa-se que as especificações e exigências relativas à qualificação técnico-profissional e 

técnico-operacional são adequadas, tanto em termos de características quanto de quantidade, ao 

objeto da Concorrência. O Saae de Itabirito, portanto, detém o poder-dever de estabelecer tais 

exigências de natureza técnica, dentro dos parâmetros definidos no Projeto Básico e seus anexos, 

com a finalidade de assegurar o cumprimento adequado e eficaz do contrato. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a Administração 

Pública tem a prerrogativa de, no processo de escolha da proposta mais vantajosa, estabelecer 

exigências que garantam que o contratado esteja devidamente qualificado, tanto do ponto de vista 

técnico quanto econômico, para cumprir com as obrigações contratuais. Além disso, pode estipular, 

ao aferir a capacidade técnico-operacional dos participantes, que estes comprovem não apenas a 

experiência na execução de serviços específicos, mas também a realização desses serviços em 

volumes ou quantitativos que atendam às demandas do contrato. 

É relevante destacar que o atestado de capacidade técnico-operacional é, essencialmente, uma 

declaração ou certidão emitida por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que visa certificar 

a aptidão do licitante para a execução do objeto do processo licitatório. Tal atestado comprova o 

cumprimento de contratos ou equivalentes, envolvendo objetos idênticos ou similares ao objeto 

licitado. 

Neste contexto, a habilitação técnica tem como objetivo demonstrar à Administração Pública que a 

empresa licitante possui o conhecimento necessário para cumprir as obrigações contratuais. A 



EDITAL 

CONCORRÊNCIA 003/2025 

PROCESSO LICITATÓRIO 033/2025 

(UASG 928790) 

 

Página 71 de 134 

finalidade dessa exigência é clara: proteger os interesses da Administração Pública, garantindo a 

execução eficaz do objeto da licitação. 

No caso específico da execução do serviço ora contratado, a Administração não pode correr o risco 

de dispensar a exigência de conhecimento técnico especializado nem a comprovação de experiência 

prévia na execução de serviços similares. A ausência de tais exigências comprometeria a efetividade 

da execução e a segurança do contrato. 

Dessa forma, as exigências de qualificação técnica, quando alinhadas com o escopo do objeto 

contratual, são fundamentais para assegurar uma contratação segura, evitando imprevistos que 

possam prejudicar a Administração. As autoridades responsáveis devem estabelecer essas 

exigências de forma equilibrada, sem restringir excessivamente a competitividade no certame, mas 

garantindo que apenas empresas efetivamente aptas possam participar, satisfazendo as 

necessidades da Administração Pública. 

Portanto, é imprescindível a definição de requisitos de qualificação técnica, com ênfase nas parcelas 

mais relevantes do serviço, e a fixação de quantitativos mínimos que atendam às exigências da 

Administração Pública para a adequada execução do contrato. 

 

 

Itabirito, MG, 24 de setembro de 2025. 

 

 

 

João Marcos Santos Almeida 

GERÊNCIA ETA 
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APÊNDICE DO ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar 

 

1. INTRODUÇÃO  

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo analisar a viabilidade da contratação 

de empresa especializada para a execução da obra de engenharia necessária para a individualização 

da saída do filtro 01 da ETA Waldir Salvador de Oliveira (ETA SEDE), no Município de Itabirito-MG. 

A elaboração deste estudo visa proporcionar um planejamento detalhado, permitindo a definição 

clara dos requisitos da contratação, a avaliação das alternativas técnicas disponíveis, a estimativa 

de custos e a análise dos impactos da obra. Dessa forma, busca-se assegurar que a contratação 

seja estruturada de maneira eficiente, econômica e alinhada aos princípios da Administração Pública. 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação é necessária para a execução de obra de engenharia destinada à individualização da 

saída do filtro 01 da Estação de Tratamento de Água (ETA) Waldir Salvador de Oliveira. Atualmente, 

os três filtros da ETA compartilham uma mesma tubulação de saída, o que compromete a eficiência 

hidráulica do sistema. 

Verificou-se que, quando apenas um filtro está em operação, a vazão alcança aproximadamente 90 

litros por segundo (l/s). Com dois filtros funcionando simultaneamente, a vazão atinge cerca de 150 

l/s. No entanto, ao operar com os três filtros abertos, a vazão máxima observada é de 190 l/s, o que 

evidencia uma limitação significativa imposta pela configuração atual da saída conjunta. 

A individualização da saída do filtro 01 permitirá melhor distribuição do fluxo, aumento da eficiência 

operacional e aproveitamento pleno da capacidade dos filtros, contribuindo diretamente para a 

melhoria da qualidade e continuidade do fornecimento de água tratada à população atendida. 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

A localização da obra de construção da rede individual do filtro 01 está localizada na Estação de 

Tratamento de água – Waldir Salvador de Oliveira, situada na Rua João Faria Gurgel, 325, Santa 

Rita, Itabirito – MG, coordenada geográfica 20°15'34"S 43°49'05"W.  

A rede saíra da lateral do filtro 01 em direção a caixa de contato, atravessando a via lateral da ETA 

e percorrendo o passeio até a chegada a caixa de contato, onde fará uma curva para acessar a 

caixa, fazendo assim o trajeto mais curto para a chegada na caixa de contato.  
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2.2. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A OBRA  

 

2.3. ENQUADRAMENTO DO TIPO DE OBRA COMO OBRA COMUM DE ENGENHARIA 

Conforme disposto no art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133, de 2021, que estabelece as normas gerais 

de licitações e contratos administrativos, a definição de "obra” refere-se: 

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e 

engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações 

que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração 

substancial das características originais de bem imóvel; (sem grifos no original) 

Conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) na Nota 

Técnica IBR 001/2021, obra comum de engenharia é aquela em que (i) a mão de obra, os 

equipamentos e os materiais utilizados são padronizáveis e (ii) amplamente disponíveis no mercado; 

(iii) os métodos construtivos têm responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou 

técnico registrado no respectivo conselho profissional, conforme os requisitos previstos no edital; e 

(iv) os objetos contratados são de conhecimento geral, possuindo características técnicas de fácil 
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descrição e compreensão, inclusive por parte do executor da obra, ou seja, o operário da construção 

civil. 

Além disso, concluiu-se que as obras comuns de engenharia são aquelas obras (i) corriqueiras, (ii) 

de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno 

e médio portes, para as quais (v) não exista qualquer dificuldade para se estabelecer as 

especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de 

qualidade desejados pela Administração.  

São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais 

(vii) exista grande número de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado 

local ou regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno 

e médio portes).  

Portanto, obras comuns de engenharia, os padrões de desempenho e qualidade são definidos de 

forma objetiva no edital, utilizando especificações usuais no mercado e seguindo métodos e técnicas 

estabelecidas por normas regulamentadoras. A qualidade é garantida por meio da conformidade com 

essas normas, e variações metodológicas não impactam o resultado final. As caracterizadas são de 

baixo grau de complexidade técnica, execução frequente pela administração, uso de 

especificações e métodos usuais, e possibilidade de várias empresas se habilitarem para a 

execução.  

Neste contexto, a obra de individualização de saída do filtro 01 para a caixa de contato se enquadra 

perfeitamente como uma obra comum de engenharia. A infraestrutura necessária para a realização 

desse projeto envolve materiais e equipamentos e amplamente disponíveis no mercado, além de 

métodos construtivos que são amplamente conhecidos e podem ser executados por profissionais e 

empresas habilitados dentro das normas estabelecidas. Dessa forma, a execução da obra será 

realizada com total conformidade aos requisitos técnicos e legais, assegurando a qualidade e a 

viabilidade do projeto. 

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO - PREVISÃO NO PLANO 

DE CONTRATAÇÃO ANUAL  

A obra de individualização do filtro 01 para a caixa de contato, que visa melhorar o abastecimento 

de água, no município de Itabirito-MG, está prevista no Plano de Contas Anual (PCA) para o exercício 

de 2025, visto que é uma das constantes melhorias a serem implementadas na melhoria de 

tratabilidade da ETA.  

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A obra de engenharia em questão trata da individualização da saída do filtro 01 da Estação de 

Tratamento de Água (ETA) Waldir Salvador de Oliveira, compreendendo a instalação de 

aproximadamente 18,31 metros de tubulação entre a lateral do filtro 01 e a lateral da caixa de contato 

existente. A execução desta intervenção é essencial para aumentar a eficiência do sistema de 

filtração da ETA, resolver limitações operacionais atualmente enfrentadas e garantir maior 
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regularidade no abastecimento de água tratada, especialmente diante do crescimento urbano da 

região atendida. 

Este documento descreve os requisitos mínimos que a obra deve atender, assegurando que a 

contratação ocorra de forma clara, objetiva e em conformidade com os critérios técnicos e legais 

vigentes. 

Os requisitos técnicos para a obra de individualização do filtro 01 devem garantir a utilização de 

materiais com elevada resistência à pressão e longa durabilidade, assegurando a confiabilidade e 

eficiência operacional do sistema no longo prazo. Os métodos construtivos deverão seguir as 

melhores práticas do setor, conforme projeto aprovado pelo SAAE, e incluir atividades como 

escavação, assentamento da tubulação, adequações hidráulicas e interligações com os sistemas 

existentes. 

A execução da obra deverá respeitar os mais elevados padrões de qualidade, em conformidade com 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as regulamentações 

da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Ministério das Cidades. 

A empresa contratada deverá utilizar materiais certificados, adotar boas práticas ambientais para 

minimizar impactos durante a execução e garantir que os serviços sejam realizados com segurança, 

sem comprometer a integridade dos moradores, funcionários e a trafegabilidade da via ou das áreas 

internas da ETA durante a obra. 

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE DÃO SUPORTE 

A estimativa preliminar das quantidades necessárias para a execução da obra de construção da 

interligação filtro – caixa de contato, foi elaborada com base em levantamentos técnicos detalhados 

realizados no local da obra, desde a lateral do filtro 01, até a entrada da caixa de contato ETA. 

Esses levantamentos técnicos contemplaram uma análise minuciosa das características do terreno, 

as condições geográficas e geotécnicas da área, bem como a identificação de obstáculos e variáveis 

que possam impactar a execução da obra. A partir desses dados, foi possível determinar com 

precisão a quantidade de materiais e equipamentos necessários para a construção da Interligação 

filtro-tanque contato da ETA Waldir Salvador de Oliveira, como tubulações, conexões, e demais 

recursos para a execução dos serviços. 

Além disso, a estimativa levou em consideração as especificações técnicas constantes do projeto 

aprovado pelo SAAE, que contemplam materiais compatíveis com as exigências de resistência à 

pressão e às condições operacionais da ETA. O levantamento técnico também envolveu a análise 

das dimensões e do alinhamento da tubulação, a necessidade de movimentação de terra, 

escavações e operacionalidade ETA de forma a garantir a exatidão das quantidades estimadas. 

A estimativa das quantidades necessárias para a construção da rede individualizada é fundamentada 

em dados precisos e atualizados nas planilhas de obras, garantindo que todos os materiais e serviços 
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sejam adequadamente dimensionados para a execução da obra, atendendo aos requisitos técnicos, 

operacionais e de qualidade exigidos. 

Ressalta-se que essa estimativa poderá ser ajustada conforme as necessidades técnicas ou 

adequações identificadas durante a fase de execução da obra, a fim de garantir que a solução 

adotada atenda plenamente aos interesses da administração e da população. 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

No caso da construção da individualização da saída do filtro, foram analisadas diferentes alternativas 

para a realização da obra, considerando as opções técnicas e as formas de execução disponíveis. 

A seguir, apresenta-se um comparativo das soluções avaliadas: 

1. Soluções para a Construção da individualização do filtro 18,31 metros de Extensão 

Alternativa Técnica Descrição Vantagens Desvantagens 

1. Tubulação em PVC 

Defofo (Classe DN10 

ou superior) 

Utilização de 

tubos de PVC 

rígido 

especialmente 

fabricados para 

suportar pressões 

elevadas em 

redes de 

distribuição de 

água tratada 

Boa resistência à 

pressão; fácil 

manuseio e 

instalação; baixo 

custo; resistência à 

corrosão 

Menor resistência a 

impactos mecânicos 

diretos; requer 

cuidados no 

assentamento para 

evitar rupturas 

2. Tubulação em ferro 

fundido dúctil (classe 

K9) 

Instalação com 

tubos de ferro 

fundido com 

juntas elásticas 

Alta durabilidade e 

resistência à 

pressão; ideal para 

redes 

pressurizadas 

Custo mais elevado; 

maior peso; 

necessidade de 

equipamentos para 

movimentação 

3. Tubulação em aço 

carbono galvanizado 

Tubos metálicos 

com tratamento 

anticorrosivo 

Boa resistência 

estrutural; 

facilidade de 

adaptação com 

flanges e conexões 

metálicas 

Suscetível à corrosão 

se o revestimento for 

danificado; menor vida 

útil em ambientes 

agressivos 
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4. Tubulação em PEAD 

(polietileno de alta 

densidade) 

Tubos flexíveis de 

PEAD soldados 

por termofusão 

Alta flexibilidade e 

resistência à 

abrasão; vedação 

eficiente 

Custo intermediário; 

necessidade de 

equipamento 

específico para 

soldagem 

A partir da análise comparativa das alternativas técnicas disponíveis para a construção da 

individualização da saída do filtro 01 da ETA Waldir Salvador de Oliveira, verificou-se que os 

diferentes materiais apresentam desempenhos distintos quanto à resistência, durabilidade, facilidade 

de instalação e custo. Considerando as condições específicas do projeto e o ambiente de aplicação, 

optou-se pela utilização de tubos em PVC Defofo, cuja escolha é justificada a seguir. 

A escolha do PVC Defofo (PVC rígido para aplicações hidráulicas com alta pressão) se baseia em 

suas características técnicas compatíveis com as exigências do sistema de filtração, especialmente 

no trecho de 18,31 metros entre o filtro 01 e a caixa de contato. O PVC Defofo apresenta elevada 

resistência à pressão interna, o que garante segurança operacional no transporte de água tratada, 

mesmo em situações de variações de carga hidráulica dentro da estação. 

Diferentemente de materiais metálicos, o PVC Defofo possui excelente resistência à corrosão, tanto 

interna quanto externa, o que resulta em maior vida útil e redução significativa na necessidade de 

manutenções corretivas. Essa durabilidade contribui para a confiabilidade do sistema e minimiza 

riscos de interrupções no fornecimento de água. 

Outro fator decisivo foi a facilidade de manuseio e instalação proporcionada pelo PVC Defofo. Por 

ser um material leve, a logística de transporte e a execução da obra tornam-se mais simples e 

econômicas, reduzindo o tempo de instalação e os impactos na rotina da ETA. Além disso, as 

conexões por juntas elásticas asseguram a estanqueidade do sistema e permitem eventuais 

desmontagens com maior facilidade. 

Em termos de sustentabilidade, o PVC Defofo também apresenta vantagens: trata-se de um material 

reciclável, com menor impacto ambiental em sua produção e descarte, se comparado a materiais 

como ferro fundido ou aço carbono. Essa característica está alinhada com os princípios de 

responsabilidade socioambiental do SAAE. 

Apesar de possuir um custo inicial competitivo — e até inferior em comparação com alternativas 

como ferro fundido — o PVC Defofo entrega excelente custo-benefício no médio e longo prazo. Sua 

durabilidade, confiabilidade operacional e facilidade de instalação resultam em uma infraestrutura 

mais eficiente, segura e econômica para o sistema de abastecimento. 

Portanto, a escolha do PVC Defofo para a individualização da saída do filtro 01 é uma decisão 

tecnicamente fundamentada, que equilibra desempenho hidráulico, durabilidade, sustentabilidade e 

economia, garantindo a eficiência da operação da ETA e contribuindo para a melhoria contínua do 

sistema de abastecimento de água no município. 
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2. Alternativas para a execução da obra 

Forma de 

Execução 
Descrição Vantagens Desvantagens Custo Estimado Total 

Execução 

com mão de 

obra própria 

Realização 

da obra por 

equipe do 

SAAE de 

Itabirito-MG. 

Maior controle 

sobre a 

execução; 

Possível 

redução de 

custos 

trabalhistas. 

Não há equipe 

técnica 

especializada nem 

equipamentos 

disponíveis; Maior 

tempo de 

execução. 

Alternativa não aplicável, 

em razão da 

indisponibilidade de mão 

de obra, equipamentos e 

materiais necessários no 

âmbito do SAAE de 

Itabirito/MG para a 

execução direta da obra. 

Contratação 

de empresa 

especializada 

por licitação 

Execução da 

obra por 

meio de 

licitação para 

empresa 

qualificada. 

Equipe 

capacitada; 

Execução mais 

rápida e com 

tecnologia 

adequada. 

Custo pode ser 

maior que a 

execução própria; 

Necessidade de 

fiscalização 

rigorosa. 

R$ 67.806,25 

Quanto às alternativas analisadas para a execução da obra de individualização do filtro 01, foram 

consideradas duas possibilidades: a execução direta, por administração própria, e a execução 

indireta, por meio da contratação de empresa especializada. Inicialmente, avaliou-se a viabilidade da 

realização da obra com a utilização de mão de obra, equipamentos e insumos do próprio SAAE de 

Itabirito-MG. Essa alternativa, apesar de apresentar como possíveis vantagens o maior controle da 

execução por parte da Administração e a eventual redução de custos com encargos indiretos, 

mostrou-se inviável diante da inexistência de equipe técnica capacitada, da ausência de 

equipamentos específicos para obras de grande porte e da limitação estrutural da autarquia para 

absorver uma intervenção dessa magnitude. 

A execução direta exigiria a mobilização de recursos humanos e logísticos que o órgão atualmente 

não possui, além de demandar um prazo significativamente superior ao que seria possível por meio 

de contratação especializada. O prolongamento do tempo de execução impactaria diretamente na 

eficiência da resposta da Administração às demandas da comunidade, além de gerar custos indiretos 

e operacionais mais elevados ao longo do tempo. Diante dessas limitações, essa alternativa foi 

descartada como inaplicável à realidade do órgão e do projeto em questão. 

A alternativa remanescente, consistente na contratação de empresa especializada, apresentou-se 

como a solução mais viável sob os aspectos técnico, operacional e econômico. A possibilidade de 

contar com equipe qualificada, tecnologia construtiva apropriada, cronograma bem definido e 
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infraestrutura específica para execução dos serviços representa um diferencial significativo para 

garantir a adequada entrega da obra dentro dos prazos e padrões esperados. Além disso, essa 

modalidade permite maior previsibilidade no controle dos custos, melhor gestão dos riscos e maior 

qualidade técnica dos serviços, desde que acompanhada de fiscalização eficiente por parte da 

Administração. O custo estimado para essa forma de execução foi orçado em R$ 67.806,25, valor 

compatível com a natureza e o porte da obra pretendida. 

Considerando o porte do empreendimento, as características técnicas da rede e as limitações 

operacionais do órgão executor, a contratação de empresa especializada por licitação representa a 

alternativa mais segura, eficiente e adequada à concretização dos objetivos propostos com a 

individualização da saída do filtro 01 até a caixa de contato.  

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

Com base nos levantamentos realizados durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, foi 

possível estimar o valor necessário para a execução da obra de individualização do filtro até a caixa 

de contato. Essa estimativa foi construída a partir de custos unitários extraídos das tabelas de 

referência da SUDECAP FEVEREIRO/2025, COPASA FEVEREIRO/2024, SINAPI 

DEZEMBRO/2024 E COTAÇÕES DE MERCADO, considerando parâmetros compatíveis com as 

especificidades técnicas da intervenção. 

A composição do valor levou em conta os serviços previstos, como movimentação de terra, 

escavações e construção de rede, de interligação com estruturas existentes, além de serviços 

auxiliares e medidas de segurança necessárias para a correta execução da obra. 

Com base nesses elementos, estima-se que o valor necessário para a contratação seja de R$ 

67.806,25 (sessenta e sete mil, oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Trata-se de 

um valor preliminar, que poderá ser ajustado posteriormente, após a realização da pesquisa de 

preços definitiva na fase de planejamento da licitação, considerando atualizações nos insumos, 

possíveis adequações técnicas e novas referências de mercado. 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A presente contratação refere-se à execução da obra de individualização da saída do filtro 01 da 

ETA Waldir Salvador de Oliveira, com extensão aproximada de 18,31 metros, utilizando tubos de 

PVC Defofo, caracterizando-se como uma obra de infraestrutura hidráulica interna destinada à 

melhoria da eficiência operacional do sistema de tratamento de água. 

A natureza da intervenção envolve a implantação de uma tubulação independente para o filtro 01, 

atualmente conectado à mesma linha de saída utilizada pelos demais filtros da estação. Essa 

configuração existente limita a vazão total do sistema, especialmente quando todos os filtros operam 

simultaneamente. Com a individualização, busca-se garantir maior controle sobre as vazões 

unitárias, otimização da filtragem e aumento da capacidade hidráulica do sistema. 

A finalidade da obra é proporcionar uma solução eficiente e tecnicamente adequada para o 

tratamento e distribuição da água, assegurando o pleno desempenho do filtro 01 sem interferências 
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hidráulicas oriundas dos demais filtros. O uso do PVC Defofo, material reconhecido por sua 

resistência à pressão, leveza e facilidade de instalação, foi definido com base na compatibilidade 

técnica com os sistemas existentes e nas características da área de implantação, que se limita ao 

interior da ETA. 

A execução dos serviços envolverá intervenções localizadas na estrutura hidráulica da estação, 

incluindo pequenas escavações, cortes de alvenaria ou concreto, assentamento da tubulação e 

interligações com a caixa de contato. Por tratar-se de uma obra interna, os impactos ao entorno 

urbano são mínimos, restringindo-se a eventuais ajustes operacionais temporários dentro da ETA, 

sem afetar o abastecimento externo ou causar transtornos à população. 

A obra será contratada sob o regime de empreitada por preço unitário, uma vez que podem ocorrer 

variações nas quantidades de materiais e serviços, a depender das condições estruturais da estação 

e da necessidade de ajustes técnicos durante a execução. Todo o processo será conduzido conforme 

as normas técnicas da ABNT, diretrizes do SAAE e exigências dos órgãos reguladores, assegurando 

que a solução implantada seja segura, eficiente e compatível com a infraestrutura existente. 

Com a conclusão da individualização do filtro 01, espera-se um ganho significativo na vazão tratada, 

com melhor distribuição do fluxo entre os filtros, contribuindo para a melhoria contínua do sistema de 

abastecimento de água no município. Parte superior do formulário 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

A presente contratação será realizada sem parcelamento, ou seja, a execução integral da obra ficará 

a cargo de uma única empresa, contratada por meio de licitação na modalidade Concorrência 

Eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço global. O regime de execução adotado será 

empreitada por preço unitário, permitindo ajustes nas medições conforme a necessidade real da 

obra. 

A opção pelo não parcelamento se deve ao fato de que os serviços para a construção de uma rede 

são interdependentes, exigindo planejamento e execução integrados para garantir a eficiência do 

sistema. A separação da obra em lotes poderia gerar dificuldades na compatibilização entre os 

diferentes contratos, aumentar os desafios na fiscalização e elevar os custos administrativos para a 

Administração. Além disso, a contratação de uma única empresa assegura a padronização da 

execução e permite melhor gerenciamento dos prazos e da qualidade dos serviços. 

Dessa forma, optou-se por um modelo de contratação que possibilita maior previsibilidade de custos 

e um fluxo de execução mais organizado, garantindo que a obra seja entregue com qualidade e 

dentro dos parâmetros técnicos exigidos pela Administração. 

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

A execução da obra de individualização da saída do filtro 01 da ETA Waldir Salvador de Oliveira, 

com a implantação de nova tubulação em PVC Defofo, trará melhorias significativas para a eficiência 

do processo de tratamento de água e para o abastecimento da população atendida pela Estação. A 

intervenção é necessária diante de um problema estrutural identificado na configuração atual da ETA, 
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onde os três filtros compartilham uma única saída, resultando em perda de vazão e redução da 

capacidade de fornecimento de água tratada quando operam simultaneamente. 

Atualmente, a operação simultânea dos três filtros limita a vazão máxima a cerca de 190 L/s, 

enquanto o funcionamento individual de apenas um filtro pode alcançar aproximadamente 90 L/s. 

Essa limitação impacta diretamente o desempenho da estação, especialmente em períodos de alta 

demanda. A individualização da saída do filtro 01 permitirá maior controle operacional, melhor 

distribuição das vazões e aumento da eficiência do sistema, resultando em melhoria da oferta de 

água tratada para os bairros atendidos. 

Além de resolver esse gargalo técnico, a obra proporcionará benefícios a médio e longo prazo, como 

a redução da sobrecarga hidráulica sobre a tubulação existente, a diminuição do desgaste prematuro 

dos equipamentos e a otimização do controle da filtração. O uso do PVC Defofo, material resistente 

à pressão, durável e de fácil instalação, garante uma solução técnica adequada, com baixa 

necessidade de manutenção e maior vida útil do sistema. 

Do ponto de vista ambiental, a obra contribuirá indiretamente para a preservação dos recursos 

hídricos, ao permitir um melhor aproveitamento do processo de tratamento e redução de perdas por 

ineficiência operacional. A intervenção será realizada dentro do perímetro da ETA, com impacto 

mínimo sobre o entorno e sem necessidade de interdição de vias públicas, evitando transtornos à 

população. 

Os principais resultados esperados com a execução da obra incluem: 

• Aumento da vazão útil da ETA, especialmente em períodos de operação simultânea dos filtros; 

• Melhoria na regularidade do abastecimento, especialmente em horários de pico; 

• Redução de falhas operacionais e de manutenções corretivas no sistema de saída; 

• Melhoria na qualidade do serviço de distribuição de água tratada, beneficiando diretamente a 

população do município; 

• Otimização da infraestrutura existente, com maior confiabilidade e segurança operacional. 

Com essa solução, a Administração busca garantir uma operação mais eficiente e sustentável da 

ETA Waldir Salvador de Oliveira, promovendo segurança hídrica, continuidade no fornecimento e 

melhor gestão dos recursos públicos. 

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Para a formalização do contrato referente à execução da obra de individualização do filtro 01 para 

caixa de contato, algumas providências devem ser adotadas previamente, garantindo que a 

contratação e a execução dos serviços ocorram sem impedimentos técnicos ou administrativos. 

A estimativa orçamentária foi elaborada com base nas tabelas de referência da SUDECAP, 
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COPASA, SINAPI, COTAÇÕES DE MERCADO E BANCO DE PREÇOS DO GOVERNO FEDERAL, 

com data-base em outubro e dezembro de 2024, e a previsão de recursos deverá ser analisada e 

aprovada pela Gerência de Planejamento e Gestão da Qualidade (GERPGQ) e pela Gerência de 

Contabilidade e Financeiro (GERCF). 

Além disso, será necessária a aprovação formal do Projeto Básico e dos demais anexos que o 

acompanham pela equipe da área técnica responsável, garantindo que todas as especificações 

técnicas estejam corretamente definidas antes do lançamento do edital. O Superintendente Técnico 

e Operacional também deverá designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização da 

obra, assegurando que a equipe esteja capacitada para acompanhar a execução dos serviços e 

garantir o cumprimento do contrato. 

Não há necessidade de desapropriação de terrenos nem de obtenção de licenças ambientais 

específicas para a execução da obra, uma vez que os serviços serão realizados em área interna.  

Dessa forma, antes da formalização do contrato, deverão ser concluídas as seguintes 

providências: 

✓ Aprovação final do projeto básico e dos anexos que o acompanham (Esquema da individualização 

do filtro, Planilha Resumo, Planilha de Obra, Cronograma Físico-financeiro e Projetos orientativos); 

✓ Confirmação da disponibilidade orçamentária e financeira para a execução da obra; 

✓ Designação da equipe responsável pela fiscalização do contrato; 

Com essas medidas, a Administração assegura que o contrato seja assinado com todas as condições 

necessárias para uma execução eficiente, dentro dos padrões técnicos e financeiros estabelecidos. 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  

A execução da obra de individualização dos filtros não exige contratações correlatas ou 

interdependentes, uma vez que todos os serviços, materiais e equipamentos necessários estão 

contemplados no escopo da contratação principal. A empresa contratada será responsável por todas 

as etapas da execução, incluindo o fornecimento de insumos, transporte de materiais e remoção de 

resíduos, garantindo a autonomia do contrato, sem necessidade de complementações externas. 

Caso seja identificado ao longo da execução do contrato algum serviço complementar essencial não 

previsto inicialmente, a Administração poderá avaliar a necessidade de uma nova contratação ou de 

um ajuste contratual, sempre respeitando os limites da legislação vigente e garantindo a 

economicidade da solução adotada. 

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

A execução da obra de individualização da saída do filtro 01 da ETA Waldir Salvador de Oliveira, 

embora de menor porte em comparação a grandes obras de adução, poderá gerar impactos 

ambientais temporários durante sua fase de implantação, especialmente relacionados à 

movimentação de solo, escavações localizadas, instalação de tubulações e manuseio de materiais. 
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Contudo, tais impactos serão mitigados por meio da adoção de boas práticas ambientais e do 

cumprimento rigoroso das normas ambientais vigentes. 

Para minimizar os efeitos da obra sobre o meio ambiente e garantir uma execução segura e 

sustentável, serão adotadas as seguintes medidas: 

Controle da erosão e do assoreamento, mesmo em escala reduzida, com a instalação de barreiras 

temporárias para evitar o carreamento de sedimentos em caso de chuvas; 

Descarte adequado dos resíduos gerados durante a escavação e instalação das tubulações, em 

conformidade com as diretrizes da legislação ambiental vigente, encaminhando os materiais para 

locais licenciados; 

Reutilização de materiais, sempre que tecnicamente viável, como parte do compromisso com a 

redução do consumo de recursos naturais; 

Planejamento da execução da obra de forma a preservar o escoamento adequado das águas pluviais 

na área da ETA, evitando acúmulos temporários durante as intervenções; 

Preservação das estruturas e vegetação existentes dentro do perímetro da ETA, com o 

monitoramento contínuo das atividades para garantir a proteção dos elementos naturais do entorno. 

A intervenção será realizada integralmente dentro da área operacional da ETA, uma zona urbanizada 

e já modificada para fins de abastecimento de água, sem interferência em áreas de preservação 

permanente ou em recursos hídricos naturais, razão pela qual não é necessário licenciamento 

ambiental específico. Ainda assim, serão seguidas todas as orientações de gestão ambiental 

previstas nas legislações aplicáveis. 

Ao término da obra, será realizada a recomposição da área impactada, com a recuperação do solo 

e restabelecimento das condições originais, incluindo o recondicionamento das estruturas 

operacionais afetadas, a limpeza da área de trabalho e o adequado manejo dos resíduos e sobras 

de materiais utilizados durante a execução. 

14. MAPEAMENTO DE RISCOS  

A análise dos riscos envolvidos na contratação está descrita de forma detalhada e apartada, 

constando como anexo a este Estudo Técnico Preliminar (ETP). Esse anexo apresenta uma 

avaliação minuciosa dos riscos potenciais que podem afetar a execução da obra, com o objetivo de 

identificar, prevenir e mitigar possíveis impactos negativos durante a execução do projeto. 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Diante da necessidade de solucionar os problemas de perda de eficiência no processo de filtração 

da Estação de Tratamento de Água Waldir Salvador de Oliveira, especialmente relacionados à 

diminuição da vazão quando os três filtros operam simultaneamente, e considerando as alternativas 

analisadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação para a execução da 
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obra de individualização da saída do filtro 01 é viável e essencial para garantir a otimização do 

sistema de tratamento e o aumento da capacidade de produção de água tratada. 

A solução adotada, baseada na execução de 18,31 metros de tubulação em PVC Defofo, foi 

escolhida por sua resistência à pressão, durabilidade, facilidade de instalação e excelente relação 

custo-benefício. Essa intervenção permitirá que o filtro 01 opere de forma independente, eliminando 

o gargalo gerado pelo compartilhamento da linha de saída entre os três filtros, resultando em maior 

vazão individual e aumento da eficiência global do sistema. 

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global, e a execução ocorrerá sob o regime 

de empreitada por preço unitário, possibilitando ajustes conforme as necessidades técnicas que 

possam surgir durante a obra. A solução foi concebida de maneira a ser tecnicamente eficiente e 

garantir a durabilidade da intervenção, respeitando as especificações normativas e os padrões 

operacionais da ETA. 

O investimento necessário para a execução da obra foi estimado com base em tabelas de referência 

oficiais e levantamento de mercado, assegurando que os custos estejam compatíveis com os valores 

praticados no setor. Os recursos financeiros destinados à contratação estão previstos no orçamento 

da autarquia municipal, garantindo a viabilidade orçamentária da execução sem comprometer outras 

ações prioritárias. 

Com base nos estudos apresentados, conclui-se que a contratação é técnica e economicamente 

viável, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e sustentabilidade, e proporcionando 

uma melhoria significativa na performance do sistema de tratamento de água. A obra assegurará 

maior confiabilidade operacional, contribuindo para a continuidade do abastecimento de água e para 

a melhoria da qualidade de vida da população atendida. 

16. ANEXOS 

Não se aplica  

17. RESPONSÁVEL(EIS) PELA ELABORAÇÃO 

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi elaborado pelos seguintes profissionais, que 

possuem atribuições técnicas compatíveis com a análise e planejamento da contratação em questão: 

João Marcos Santos Almeida – Gerente II  ETA; 

 

 

Itabirito, 15 de maio de 2025. 

 

 

 

João Marcos Santos Almeida  

GERENTE II ETA 
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ANEXO II  
 

ESQUEMA DA INTERLIGAÇÃO FILTRO CAIXA DE CONTATO 
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ANEXO III  
 

 PLANILHA RESUMO – PLANILHA DE OBRA – CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO – 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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DATA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES                                        

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA 

FORNECIMENTO E INSTALACAO  
M² 1,98               1,98             COMP ALT

PLACA DE OBRA 180 x 110 1,98             1,80             1,10             

NOTA: A placa de obras deverá ser confeccionada em chapa 

galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 

e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” 

enrijecida e metalon 20x20.

CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER – 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
KM 6,40               6,40             DIST IDA DIST VOLTA

PERCURSO COM BASE NA SEDE DO SAAE ATÉ 

TRECHO MÉDIO DA OBRA
6,40             3,20             3,20             

CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER 

ALMOXARIFADO  
MÊS 2,00               2,00             TEMPO

PRAZO DA OBRA 2,00             2,00             

BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM 

MANUTENCAO
MÊS 2,00               2,00             TEMPO

PRAZO DA OBRA 2,00             2,00             

02 INTERLIGAÇÃO 

DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS 

MENORES OU IGUAIS A 2,00M      
M²                9,60 9,60             COMP. LARG

TRECHO INICIAL 9,60             12,00            0,80             

DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M²                7,50 7,50             COMP. LARG

TRECHO INICIAL 7,50             3,00             2,50             

FURO EM PAREDE DE CONCRETO ARMADO Ø 350MM UNID                2,00 2,00             QUANT

PAREDE DO FILTRO 1,00             1,00             

PAREDE DO TANQUE DE CONTATO 1,00             1,00             

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M  
M³               11,20 11,20            COMP. LARG PROF

PAREDE DO FILTRO 10,00            2,50             2,00             2,00              

PAREDE DO TANQUE DE CONTATO 1,20             1,00             1,00             1,20              

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M  
M³               20,00 20,00            COMP. LARG PROF

20,00            25,00            0,80             1,00              

NOTA: ACERTO FUNDO DE VALA INCLUSO NO ITEM

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M
M³                2,00 2,00             COMP. LARG PROF

ESTIMADO 2,00             2,50             2,00             0,40              

ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª 

CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR 

COMPRIMIDO

M³                0,48 0,48             COMP. LARG PROF

ESTIMADO 0,48             2,00             0,80             0,30              

ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 

15 M3/H, ALTURA ATE 10M                                                                                                                                                                              
H               16,00 16,00            TEMPO DIAS

ESTIMATIVA 16,00            8,00             2,00             

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

300
M               28,00 COMP

COMPOSIÇÃO SINAPI 28,0000        

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG             492,80 KG/PEÇA PEÇAS

COMPRIMENTO PREVISTO (ESTRADA + MATA) 492,80            70,40            7,00             

REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M³               11,20 11,20            
 ATERRO 

SONDAGENS 

ATERRO DOS FUROS DE SONDAGENS 11,20            11,20            

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M³               22,48 22,48            

ESTIMATIVA 22,48            

BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                  M³                4,00 4,00             COMP LARG ALT

4,00             25,00            0,80             0,20              

TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M³xKM             199,60 9,98             

PERC MÉDIO 

(km)

ESTIMADO 199,60            9,98             20,00            

LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO, TRANSPORTE 

HORIZONTAL E VERTICAL DISTANCIA DE ATE 100M  
M³                6,00 6,00             COMP LARG ALT

COMPRIMENTO 6,00             25,00            0,80             0,30              

PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", 

ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, 

PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M     

M2               20,00 20,00             COMPR LARGUR

TRECHO ASFALTO 20,00            25,00            0,80             

NOTA: A BASE ESTÁ INCLUSO NO ITEM BICA CORRIDA

BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL 

FCK=20,0MPA, SEM ARMACAO
M³                0,29 0,29             QUANT COMP LARG ALT

COMPRIMENTO 0,29             4,00             0,40             0,60              0,30      

02.01.10

02.01.06

DIMENSÕES PREVISTAS

01.02

MEMÓRIA DE CÁLCULO  PARA LICITAÇÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO - MG

ETA - INTERLIGAÇÃO FILTRO/ TANQUE DE CONTATO

23/abr/25

OBRA: ADUTORA RECREIO DOS BANDEIRANTES

02.01.12

UNID.

 QTD. 

PREVISTA DO 

ITEM 

 SUB TOTAL 

QTD. 

02.01.08

02.01.05

01.03

01.04

01.01

ITEM DESCRIÇÃO

02.01.07

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.14

02.01.09

02.01.15

02.01.11

02.01.13

02.01.16

02.01.17
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03 FORNECIMENTOS TUBOS E CONEXÕES 

BOLSA FLANGE FERRO FUNDIDO DN 3000MM COM 

ANEL DE BORRACHA
UNID                2,00 2,00              QUANT 

2,00             2,00             

CURVA 90° FERRO FUNDIDO JE DN 300MM COM ANEL 

DE BORRACHA 
UNID                4,00 4,00              QUANT 

4,00             4,00             

LUVA DE CORRER PVC PARA TUBO DE FºFº DN 300MM UNID                2,00 2,00              QUANT. 

2,00             2,00             

TUBO PVC DE FºFº DN 300MM L = 6,00M UNID                5,00 5,00              QUANT. 

5,00             5,00             

VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN 12" COM 

ATUADOR PNEUMÁTICO 
UNID                1,00 1,00              QUANT. 

1,00             1,00             

ANEL DE BORRACHA PARA FLANFE DN 300MM UNID                6,00 6,00              QUANT. 

6,00             6,00             

PARAFUSO M20 X 100MM COM PORCA E 2 ARRUELAS 

LISAS
UNID               48,00 48,00             QUANT. 

48,00            48,00            

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PVC 1KG UNID                2,00 2,00              QUANT. 

2,00             2,00             

04 CAIXAS PROTEÇÃO APARELHOS

CAIXA REGISTRO DE MANOBRA EM ALVENARIA 

0,80mX0,80mX0,80m (MEDIDAS INTERNAS) NOTA: 

INCLUSO ESCAVAÇÃO, ALVENARIA BLOCO CHEIO DE 

CONCRETO 0,15, CHAPISCO, REBOCO INTERNO E LAJE 

PARA INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

UNID                1,00 1,00             
 QUANT. 

CAIXAS 

1,00             1,00             

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA 

MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO 

EM RELEVO SAAE DE ITABIRITO - ÁGUA)

UNID                1,00 1,00             
 CAIXAS 

MANOBRA 

1,00             1,00             

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-

COPASA 107/ OU 139/) - ASSENTAMENTO
UNID                1,00 1,00             

 CAIXAS 

MANOBRA 

1,00             1,00             

05 SINALIZAÇÃO                                                  

SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA 

P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO  
UN 30,00              30,00            QUANT DIA

1,00             1,00             30,00            

UN 30,00              30,00            QUANT DIA

1,00             1,00             30,00            

M 100,00            100,00          COMP

100,00          100,00          

06 ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPREENDENDO: CHEFIA 

DA OBRA, ENGENHARIA, SEGURANÇA DO TRABALHO, 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE 

OBRA, CONSUMO DE ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE, 

ETC FIXADO EM  7,64% DO VALOR DA OBRA 

CONFORME ORIENTAÇÃO DO TC 036.076/2011-2 

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário - DIVIDIDO EM 

04 MESES DE OBRAS

MÊS                1,50 

SINALIZACAO - GRADE MODULAR PARA DELIMITACAO 

DA AREA DE OBRA CONFORME PADRAO COPASA 

P.177 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO  

05.03

04.01

SINALIZACAO - FITA ZEBRADA  

06.01

03.01

03.02

04.03

04.02

03.03

03.06

05.02

05.01

03.04

03.05

03.07

03.08
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ANEXO IV 
 

PROJETOS ORIENTATIVOS 
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ANEXO V 
 
 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DAS REFERÊNCIA DE PREÇOS 

 

 

1 – SITE COPASA:  

 

https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-

servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZ

TXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-

pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-

7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUj

NiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6

hg8LxX-

ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gz

hLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%

3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-

transparencia%2Fobras-e-servicos 

 

2 – SITE SUDECAP: 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos 

 

3 – SITE SINAPI: 

 

https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
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ANEXO VI 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO VII 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 003/2025  
 

A licitante deverá enviar sua proposta de preços, conforme modelo abaixo, à Diretoria de 
Licitações e Contratos, nos termos do Capítulo 4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA (no 
Edital). 

 
 
CONCORRÊNICA ELETRÔNICA Nº 003/2025 
 
Nome da empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
CEP: 
Telefone: (DDD) 
E-mail: 
Dados Bancários: 
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o Contato) 
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o Contrato) 

 

Objeto Prazo de Execução Valor total ofertado 

 
 

  
R$ …. (valor total por 
extenso) 

 
1. O prazo de validade da presente proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data de sua entrega.  
2. Declaramos estar de acordo com todas as normas e especificações do Edital e Anexos.  
3. Declaramos, ainda, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.  
4. A licitante deverá informar os preços unitários dos itens, total dos itens, por grupo (quando for o 
caso) e total global da proposta, seguindo a numeração constante no edital. 
5. Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos (duas casas decimais).  
 
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA: Declaro que apresento proposta que compreende a integralidade 
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo (art. 63, §1º, da Lei 14.133, 
de 2021 e art. 135, III, do Decreto Municipal 14.754, de 2023);  

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

Responsável pela empresa 

Nome da empresa 

Assinatura 
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ANEXO VIII 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025  

 

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa 
_______________________ vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) 
Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções 
n.º 218/73 e n.º 1.137/2023 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 
com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso 
venhamos a vencer a referida licitação. 

 

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*) 

1 

Nome:  

Título: CREA e/ou CAU n.º 

Atribuição: Responsável pelo(a) (**) 

Assinatura: 

 

2 

Nome: 

Título: CREA e/ou CAU n.º 

Atribuição: Responsável pelo(a)  (**) 

Assinatura: 

 

 Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs 
no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme 
preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 
5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na 
legislação vigente e no Edital da presente licitação. 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber): 

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 

Assinatura: 

 

(*) Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a 
equipe técnica proposta. 

(**) Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e 
conforme a equipe técnica proposta. 
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ANEXO IX 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E 
CONSTITUCIONAIS 

 

Ao  
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025  

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) do CPF 
nº: ______________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
que: 

 

1) Concordar, na íntegra, com os requisitos de habilitação exigidos no processo, nos termos 
do art. 63, inciso I, da Lei 14.133, de 2021 e art. 135, I, do Decreto Municipal 14.754, de 
2023, que para todos os efeitos legais, sendo que o declarante responderá pela 
veracidade das informações, na forma da lei, sob pena de sanções cabíveis. 

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante 
quanto à sua habilitação; 

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que 
a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o 
processo de Licitação; 

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação, e 
ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores de fatos 
supervenientes, ciente de que a não declaração resulta em incidência de penalidades 
legais, de acordo com o previsto no art. 155, da Lei nº 14.133, de 2021. 

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais 
exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021; 

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da 
Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e 
legislação vigente, em especial: 

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 
que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau. 
6.2. Não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do Poder 
Executivo Municipal nas funções de gerência ou administração, ou servidor do órgão ou 
entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 
14.133/2021 (art. 135, IV, do Decreto Municipal 14.754, de 2023. 

6.3 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, 
exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 
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8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado 
e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for 
solicitada pelo Agente de Contratação ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo 
estipular; 

 

9) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e art. 
135, II, do Decreto Municipal 14.754, de 2023, cumpre as exigências de reserva de cargos 
para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e 
em outras normas específicas. 

10) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso 
XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso 
empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a 
ressalva). 
 

11) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em 
especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, 
embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder 
público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada. 

12) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na 
data de entrega desta proposta. 

 

 

 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 

 
 

Responsável pela empresa 

Nome da empresa 
Assinatura: 
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ANEXO X 
 
 

DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) do CPF 

nº: ______________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 

que é considerada:  

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3° da Lei Complementar n°: 123/06;  

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da Lei Complementar n°: 

123/06.  

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei  
Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 
2021. 
 
E que se encontra sob o regime favorecido da mencionada Lei Complementar nº: 123/06, 
fazendo jus aos benefícios contidos na referida lei.  
 
Declara que está excluída das vedações constante do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°: 
123 de 14 de dezembro de 2006.  
 
Declara que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa 
de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006 e §2º do art. 4º, 
da Lei 14.133, de 2021, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração 
Pública no ano-calendário de realização da licitação. 
 
Declara ainda ter ciência que a falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da 
Lei Complementar nº: 123/2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 
previstas na Lei nº 14.133, de 2021.  
 

 

________________, ____de ________ de 202__.  

 

 

Responsável pela empresa 

Nome da empresa 

Assinatura 
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ANEXO XI 
 

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS - VISTORIA 
 

 
 
Ao 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2025 
 
 
A Empresa ________________________________________, CNPJ/MF 
_____________________, com sede na cidade de __________, estado do ________, 
estabelecida na Rua ________________________, n.º ____, CEP ________–____, Telefone 
(___) ____________, E-mail _______________________, declara o abaixo: 
 

  

  

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, 
de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executadas as 
obras/serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser 
alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou 
acréscimo dos preços. 

 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

 
 

Responsável Técnico do Licitante pela visita 

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 
Assinatura: 
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ANEXO XII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 
 
 
 

A empresa______________________________, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) sob o  nº ___________________________, com sede na 

_______________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante 

legal __________________________o (a) Sr. (a) _______________________, infra-assinado, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________________ e inscrito no CPF nº 

____________________________, DECALRO SOB AS PENAS DA LEI A RENÚNCIA À VISITA 

TÉCNICA no SAAE de Itabirito/MG, com sede na Rua Rio Branco, 99, Centro, Itabirito/MG, referente 

as instalações para a prestação dos serviços descrito no Edital PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 

033/2025 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 03/2025.  

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

 

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com as informações 

obtidas plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para licitação. 

 

 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 
 

Responsável Técnico do Licitante  

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 
Assinatura 
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ANEXO XIII 
 

CONTRATO SAAE ITA N° XXX/2025 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 033/2025 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 003/2025 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO, SAAE DE ITABIRITO/MG, 

inscrito sob o CNPJ n° 20.067.146/0001-61, com sede na rua Rio Branco, n° 99, Centro, Itabirito/MG, 

CEP 35.450-081, neste representado pela Diretora-Presidente em exercício, Sra. Heloisa Cristina 

França Cavallieri, consoante delegação de competência que lhe foi atribuída pelo Decreto Municipal 

n° 16.137, de 2025, doravante denominado CONTRATANTE, e o (a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxxx, sediado(a) na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado(a) por.................................. , 

doravante designado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n° 

033/2025, e em observância às disposições da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 

Decreto Municipal n° 14.754 de 10 de fevereiro de 2023, e demais legislação aplicável, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência Eletrônica n° 003/2025, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Execução de obra comum, consistente na construção de aproximadamente 20 metros de rede 

interligação entre o filtro e a caixa de contato, no interior da Estação de Tratamento de Água Waldir 

Salvador de Oliveira – ETA SEDE, com o objetivo de atender as demandas de melhorias de 

tratabilidade da ETA, no município de Itabirito-MG. 

1.2. Especificações do objeto: 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO CATMAT UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1       

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Projeto Básico; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 04 (quatro) meses, contados da data de assinatura do 

contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.1.1. O prazo de vigência será prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto não for 

concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do 

contratado, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

3.1. Condições de Execução 

3.1.1. A obra será executada pela Contratada, que ficará responsável pelo fornecimento de 

máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e mão de obra necessários para a execução, em 

conformidade com o respectivo Projeto Orientativo e seus anexos, assumindo todos os custos 

envolvidos. 

3.1.2. O SAAE de Itabirito não se responsabilizará pelo fornecimento dos materiais, essenciais para 

a execução da obra, conforme estabelecido no cronograma e nas especificações do projeto. 

3.1.3. A Contratada deverá obrigatoriamente manter na obra um encarregado técnico responsável 

para acompanhar as fiscalizações do SAAE. 

3.1.4. Caso haja necessidade de alterações na planilha de obra devido às condições exigidas na 

execução, estas deverão ser devidamente autorizadas, por escrito, pelo Fiscal do contrato. As 

modificações deverão ser indicadas na planilha em cópia pela Contratada e encaminhadas ao Fiscal 

e/ou Gestor do contrato. 

3.1.5. As alterações de projetos, detalhes e especificações executadas sem a anuência do SAAE 

serão recusadas, de modo que as obras obedeçam rigorosamente ao projeto básico e às 

especificações gerais. 

3.1.6. A Contratada deverá elaborar e submeter à fiscalização do SAAE, para aprovação, o 

cronograma de mão de obra, baseado no cronograma físico-financeiro, até 10 (dez) dias 

corridos após a emissão da carta de início da obra, visando garantir que a obra não sofra 

atrasos devido a este fator. Juntamente com o cronograma, a Contratada deverá apresentar 

um plano de trabalho detalhado, no qual serão incluídas todas as providências que serão 

tomadas para assegurar o cumprimento dos prazos, explicitando, etapa por etapa (itens do 

cronograma), os recursos (equipamentos, máquinas e pessoal) que serão empregados. 

3.1.7. Todo e qualquer material empregado na obra serão obrigatoriamente de 1ª. qualidade, 

segundo a norma técnica e deverá satisfazer as especificações do SAAE. 

3.1.8. Para a execução destas atividades, será obrigatório o emprego de mão de obra qualificada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
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3.1.9. A Contratada deverá fornecer e se responsabilizar por quaisquer despesas com equipamentos 

de segurança para os funcionários (EPIs e EPCs), de acordo com as normas da ABNT, além de 

transporte, impostos, alimentação, obrigações sociais trabalhistas e quaisquer outras despesas 

decorrentes da execução do objeto. 

3.1.10. A Contratada deve se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de 

prevenção de acidentes para os funcionários e prestadores de serviço, quando autorizado, nos locais 

da obra, em conformidade com as Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Emprego, além 

da segurança das máquinas, equipamentos e materiais de prevenção. 

3.1.11. A Contratada deverá manter os locais das intervenções/obras devidamente sinalizados com 

placas, cones e cavaletes, além de manter o local da obra limpo e livre de obstáculos durante toda a 

execução. Para isso, providenciará a remoção constante de todo o entulho e material excedente, que 

deverão ser armazenados, transportados e destinados de acordo com o programa de gerenciamento 

de resíduos da construção civil do município (Leis Municipais). 

3.1.12. Na hipótese de a Contratada ter interesse em descartar a produção coletada, o fato deverá 

ser comunicado de forma expressa e formal ao departamento técnico de fiscalização do SAAE, para 

fins de avaliação, e só poderá ser efetivado após a autorização dos órgãos competentes, incluindo 

os ambientais, com informações sobre as quantidades, períodos de utilização da área e tipo de 

resíduo a ser depositado. 

3.1.13. Em hipótese alguma será permitido à Contratada armazenar e descartar materiais retirados 

de valas em áreas de terceiros, institucionais ou em áreas verdes/preservação permanentes.  

3.1.14. Todos os procedimentos deverão cumprir o que estabelece a NR-18, referente às Condições 

e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sendo necessário manter no canteiro de 

obras medicamentos básicos e pessoal treinado para prestar primeiros socorros em caso de 

acidentes durante a execução da obra. 

3.1.15. Caso o serviço apresente irregularidades, especificações incorretas ou esteja fora dos 

padrões determinados, o Fiscal do contrato solicitará a regularização no prazo de 07 (sete) dias 

corridos, contados a partir da data de recebimento da comunicação. O atraso na correção acarretará 

a aplicação das penalidades cabíveis.  

3.1.16. A escavação das valas para assentamento das tubulações será realizada por processo 

manual ou mecânico, que assegure, além da regularidade do fundo das valas, a compatibilidade com 

o perfil projetado. 

3.1.17. As valas deverão ser escavadas de jusante para montante, e os materiais escavados, 

impróprios para reaterro, serão depositados em locais indicados pela fiscalização. 

3.1.18. Se necessário, o rebaixamento do lençol freático será objeto de estudo, mediante aprovação 

prévia da fiscalização. 
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3.1.19. O fundo da vala deverá ser regularizado, e, quando o solo não apresentar suporte suficiente, 

receberá uma camada de brita, seixo ou outro material similar para dar sustentação ao tubo, 

previamente aprovado pela fiscalização. 

3.1.20. O reaterro deverá ser feito com material de boa qualidade, em camadas de 0,25 m, 

compactadas manualmente até a geratriz superior do tubo, podendo o restante da vala ser 

compactada mecanicamente. 

3.1.21. Não serão assentados materiais/tubos com qualidade suspeita, trincas, danos durante a 

descida na vala ou qualquer defeito construtivo aparente. 

3.1.22. O controle do serviço consistirá na apreciação visual dos dispositivos, logo após a execução 

do assentamento dos tubos. 

3.1.23. Todos os serviços de topografia, se necessários, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

3.2. Indicação dos Locais de Execução - Localização 

3.2.1. As obras serão realizadas na Estação de tratamento de água – Waldir Salvador de Oliveira no 

município de Itabirito/MG, no local georreferenciado descrito abaixo: 

 Endereço Bairro Georreferenciamento 

1 Rua João Faria Gurgel, 325 Santa Rita  20°15'32"S 43°48'54"W 

3.3. Horários da Prestação dos Serviços 

3.3.1. Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, preferencialmente no horário comercial, 

das 7h às 17h, podendo, entretanto, variar conforme a necessidade e demanda, sendo ajustados de 

acordo com as circunstâncias e previamente acordados entre as partes. 

3.3.2. A prestação de serviços aos sábados, domingos ou feriados será realizada apenas mediante 

autorização prévia do fiscal do contrato. 

3.3.3. A contratada deve garantir um intervalo para almoço de 1 (uma) hora para os funcionários 

locados na obra. 

3.3.4. Quaisquer serviços realizados fora do horário estabelecido, incluindo horas extras, deverão 

ser previamente acordados e autorizados pelo fiscal do contrato. 

3.3.5. Qualquer alteração no horário de prestação dos serviços deverá ser comunicada ao fiscal do 

contrato com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

3.4. Equipe Técnica e Aparelhamento Adequado 

Para a perfeita execução do objeto, a Contratada deverá disponibilizar quantidade mínima 

necessária de pessoal técnico especializado, equipamentos e instalação de canteiro de obras 

“escritório”, nas quantidades estimadas, nos termos do art. 67, III, da Lei 14.133, de 2021. 
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3.4.1. Equipe Técnica 

✓ 01 (um) engenheiro civil;  

✓ 01 (um) encarregado de obras; 

✓ 01 (um) assentador de tubos; 

✓ 01 (um) pedreiro; 

✓ 01 (um) servente. 

3.4.2. Máquinas e Equipamentos  

✓ 01 (uma) retroescavadeira motor a diesel 85 HP, com capacidade da caçamba dianteira de no 

mínimo 0,76 M3 cada e a caçamba traseira nas dimensões 0,30 cm, 0,60 cm e 0,80 cm; 

✓ 01 (um) caminhão caçamba com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista; 

✓ Qualquer outro equipamento que se fizer necessário para realização dos furos nas paredes de 

concreto.  

3.4.3. A Contratada se obriga a fornecer, operar e manter em perfeito estado de funcionamento todas 

as máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias para a execução da(s) obra(s), garantindo 

que estes atendam, de forma contínua e eficiente, às exigências técnicas e operacionais da 

contratação. 

3.4.4. Caso qualquer máquina ou equipamento fornecido pela Contratada apresente desempenho 

insuficiente ou inadequado para o bom andamento da obra, com impacto no cumprimento dos 

prazos, na qualidade da execução ou na segurança das atividades, a Contratada deverá, 

imediatamente, substituir o referido equipamento ou máquina por outro de igual ou superior 

capacidade, apto a atender adequadamente às necessidades da obra. 

3.4.5. A substituição dos equipamentos e/ou máquinas, conforme disposto no subitem anterior, será 

realizada sem que haja qualquer custo adicional para o Contratante, sendo de inteira 

responsabilidade da Contratada a remoção, transporte, instalação e qualquer outra despesa 

relacionada à troca das máquinas e/ou equipamentos que apresentarem desempenho inadequado. 

3.4.6. A Contratada se compromete a realizar a substituição de máquinas e equipamentos de forma 

célere e eficiente, de modo a não comprometer o cronograma e a continuidade da obra. Qualquer 

atraso na substituição que venha a prejudicar o andamento da obra poderá ser considerado como 

descumprimento contratual, sujeitando a Contratada às penalidades previstas neste contrato. 

3.4.7. O Contratante se reserva o direito de, a qualquer momento, realizar inspeções e 

monitoramentos para verificar o desempenho dos equipamentos e máquinas utilizados, podendo 

exigir a substituição daqueles que não atendam aos requisitos estabelecidos neste contrato, sem 

que isso gere qualquer custo adicional para o Contratante. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

4.1. Conforme o disposto no Artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021, art. 306 dos Decretos Municipais 

nº 14.754, de 2023 e nº 14.201, de 2022, a execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada pelos gestores e fiscais designados: 

GESTOR(A) DO CONTRATO 

Nome: João Marcos Santos Almeida 

Matrícula: 1037 

E-mail: joao.almeida@saaeita.mg.gov.br 

Contato: 31 3562-4139 

GESTOR(A) SUPLENTE DO CONTRATO 

Nome: Fabio Junio Pereira 

Matrícula: 1048 

E-mail: eta@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3562-4139 

FISCAL DO CONTRATO 

Nome: Fabrício Marcelino 

Matrícula: 1011 

E-mail: fabricio.silva@saaeita.mg.gov.br 

Contato: 31 3562-4131 

FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 

Nome: Clayton Almeida 

Matrícula: 449 

E-mail: clayton.almeida@saaeita.mg.gov.br 

Contato: 31 3562-4132 

4.2. Rotinas de Fiscalização 

4.2.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas, as normas da Lei Federal 14.133, de 2021, e dos Decretos Municipais 14.201, de 2022, 

e 14.757, de 2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

4.2.2. As atividades de gestão e fiscalização serão regulamentadas pelo disposto no Decreto 

Municipal nº 14.201, de 2022, e as disposições previstas neste instrumento não excluem o disposto 

no referido decreto.  

4.2.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade.  

4.2.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e 

fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos 

estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.2.5. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

4.2.6.   Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 
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4.2.7. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

4.2.8. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

4.2.9. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

4.2.10. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

4.3. Obrigações do Fiscal do Contrato  

4.3.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

4.3.2. Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, nos 

termos do disposto nos artigos 22 e 25 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022.  

4.3.3.   Conhecer o termo de contrato e todos os seus anexos, especialmente o presente contrato ou 

Termo de Referência. 

4.3.4. Registrar, em meio físico ou informatizado, as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato, bem como as faltas verificadas, com a descrição das providências exigidas, as 

recomendações efetuadas e as soluções adotadas pela contratada. (art. 22, inc. II e III, do Decreto 

Municipal nº 14.201, de 2022). 

4.3.5. Abrir processo administrativo para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do 

contrato. (art. 22, inc. IV, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

4.3.6.   Certificar que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações assumidas pela 

contratada. (art. 22, inc. VI, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

4.3.7. Certificar que a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Instrumento de 

Contrato e nos respetivos anexos; 

4.3.8. Certificar que a contratada mantém, durante toda a execução do contrato, as condições de 

habilitação e qualificação exigida na licitação e/ou na contratação, solicitando os documentos 

necessários para esta constatação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117


EDITAL 

CONCORRÊNCIA 003/2025 

PROCESSO LICITATÓRIO 033/2025 

(UASG 928790) 

 

Página 113 de 134 

4.3.9.   Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, 

memoriais descritivos, especificações técnicas, projeto básico, assim como os prazos de execução 

e de conclusão, devendo solicitar ao preposto da contratada a correção de eventuais imperfeições 

e/ou irregularidades detectadas; 

4.3.10.   Verificar se o material fornecido ou utilizado guarda consonância com o oferecido na 

proposta e especificado pela Administração e se foram cumpridos os prazos de entrega; 

4.3.11.   Comunicar à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de 

material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 

4.3.12.   Esclarecer as dúvidas da contratada que estiverem sob sua alçada, encaminhando, às 

áreas competentes, os fatos que extrapolarem a sua competência; 

4.3.13. Fazer-se presente no local da execução do contrato; 

4.3.14. Antecipar-se a solucionar problemas que possam afetar a relação contratual; 

4.3.15. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

4.3.16. Proceder as medições e o recebimento provisório mediante termo circunstanciado assinado 

pelas partes contratantes; 

4.3.17. Receber e conferir a nota fiscal emitida pela contratada, atestar a efetiva realização do objeto 

contratado, na quantidade e qualidade contratadas, para fins de pagamento das faturas 

correspondentes; 

4.3.18.   Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no 

contrato;  

4.3.19.   Indicar ao gestor do contrato, quando for o caso, sobre eventuais glosas, emitindo relatório 

circunstanciado com a devida justificativa e o cálculo do valor a ser descontado; 

4.3.20.   Recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas, na 

proposta, no instrumento de Contrato e nos respectivos anexos; 

4.3.21. Constatar se a execução do objeto contratado está sendo prestada no local e horário 

estipulado no contrato e com a correta utilização dos materiais e equipamentos contratados pela 

Administração Pública; 

4.3.22.   Certificar a ausência de cessão, transferência ou subcontratações fora das hipóteses e 

procedimentos legais e contratuais; 

4.3.23. Receber reclamações relacionadas à qualidade do serviço prestado ou do material entregue, 

adotando as providências cabíveis; 
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4.3.24.   Assegurar que o número de funcionários alocados pela contratada é suficiente para o bom 

desempenho dos serviços e conclusão no prazo previsto no contrato; 

4.3.25.   Certificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da contratada, inclusive no que 

se refere à utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI – exigidos pela legislação 

pertinente, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e funcionários da 

contratada e, na hipótese de descumprimento adotar as providências cabíveis; 

4.3.26.   Verificar se a contratada procede de forma correta os cálculos e recolhimentos das 

obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, buscando, caso 

necessários, auxílio junto ao setor de contabilidade ou outros setores da Administração para 

conferência;  

4.3.27. Assegurar que a contratada mantém um responsável técnico acompanhando as obras e 

serviços, quando assim determinar o contrato; 

4.3.28. Exigir a contratada a utilização de crachá e de uniforme pelos funcionários, bem como 

conduta compatível com o serviço público, pautado pela ética e urbanidade; 

4.3.29. Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados, 

requerendo as providências reparadoras; 

4.3.30. Solicitar ao preposto da contratada a imediata retirada do local, bem como a situação de 

empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na 

área da instituição reputar, justificadamente, inconveniente; 

4.3.31. Receber todos os documentos necessários, contratualmente estabelecidos, para a liquidação 

da despesa e encaminhá-los, juntamente com a nota fiscal e, após conferência, encaminhá-los ao 

gestor do contrato para adoção das medidas cabíveis para pagamento;  

4.3.32. Informar o gestor do contrato, em tempo hábil, situações que demandar decisão ou adoção 

de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 

saneadoras, se for o caso. 

4.3.33. Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato qualquer falta cometida pela contratada, 

formando dossiê das providências adotadas para fins de materialização dos fatos que poderão levar 

a aplicação de sanção ou à rescisão contratual, a ser juntado no processo administrativo. 

4.3.34. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a necessidade de se realizar acréscimo 

ou supressões no objeto do contrato, com vista à economicidade e à eficiência na execução 

contratual, bem como quanto ao término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à 

tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

4.3.35.   No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
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4.3.36.   Apresentar ao gestor de contratos, ao término do contrato ou quando solicitado, relatório 

acerca da execução do objeto do contrato;  

4.3.37. Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedência, o seu afastamento das 

atividades de fiscalização para que, caso necessário, seja designado um substituto. 

4.4. Atribuições do Gestor do Contrato 

4.4.1. Caberão ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento 

do contrato, bem como as atividades gerenciais, técnicas e operacionais que compõem o processo 

de contratação, conforme previsto no art. 17 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022; 

4.4.2. Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos, com a coleta das assinaturas, 

providenciando, posteriormente, a juntada dos comprovantes de publicação do extrato e 

encaminhamento da via ao Tribunal de Contas do Estado, quando for o caso;  

4.4.3.   O gestor deverá manter controle individualizado de cada contrato; 

4.4.4. Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contratado a serem 

executados pelo fiscal do contrato; 

4.4.5. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 

superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, mantendo um controle individualizado de 

cada contrato; 

4.4.6.   Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 

para fins de atendimento da finalidade da administração; 

4.4.7. Verificar e acompanhar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, 

examinando, se for necessário, a possibilidade da sua substituição nos casos em que for permitido; 

4.4.8. Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual em favor da 

contratada nos prazos regulamentares; 

4.4.9.   Controlar os prazos de vencimentos dos contratos, comunicando, com antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias do término da vigência, à autoridade competente, a proximidade do término do 

prazo do contrato, instruído o processo, quando admitida a prorrogação, com os documentos 

constantes do inciso IX do art. 17, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022; 

4.4.10.   Controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serviços de caráter continuado, 

sugerindo à autoridade superior o aditamento do ajuste ou a abertura de nova licitação, após a oitiva 

do fiscal, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência; 
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4.4.11.   Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais atrasos e os 

pedidos de prorrogação dos prazos de entrega e de execução do objeto; 

4.4.12.   Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral 

do contrato pela Administração; 

4.4.13. Encaminhar o requerimento da contratada de prorrogação do prazo de execução do objeto 

ou da vigência do contrato à autoridade competente, instruindo o processo com manifestação 

conclusiva e dados que comprovem o impedimento do cumprimento do prazo pela contratada;  

4.4.14. Analisar ou formular os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, 

instruindo o processo com as informações e dados necessários, submetendo-os à autoridade 

superior; 

4.4.15. Analisar os casos de necessidade de acréscimos ou supressões do objeto, controlando os 

respectivos limites e encaminhar à autoridade competente para decisão;  

4.4.16. Realizar pesquisa de mercado, quando for o caso, para analisar a vantajosidade da 

prorrogação e de aditivo, tendo por base o Projeto Básico ou o Termo de Referência relativo ao 

contrato em vigor; 

4.4.17. Cuidar para que qualquer alteração contratual seja promovida por Termo Aditivo ou por 

Termo de Apostilamento, conforme o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário;  

4.4.18.   Receber as notas fiscais atestadas pelos fiscais do contrato, adotando as providências 

cabíveis para liquidação e pagamento; 

4.4.19.   Encaminhar ao setor competente a documentação pertinente para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos 

termos do contrato. 

4.4.20.   Acompanhar os empenhos, os pagamentos, as glosas e a disponibilidade orçamentária 

inerente ao contrato; 

4.4.21. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica;  

4.4.22.   Anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa 

no relatório de riscos eventuais; 

4.4.23. Supervisionar o fiscal na realização das atividades necessárias à liquidação da despesa, 

especialmente no tocante ao cumprimento dos prazos; 

4.4.24.   Deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha 

experiência e qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com as 

regras do edital da licitação que deu origem à contratação; 
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4.4.25.   Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao 

cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 

4.4.26.   Adotar as providências cabíveis para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 

o caso (art. 17, incisos XXIII e XXIV, do Decreto Municipal nº 14.201/22); 

4.4.27. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, deverão ser 

observadas as disposições dos art. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a 

responsabilidade da Contratada e eventualmente aplicar sanções; 

4.4.28. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. (art. 19 do Decreto Municipal nº 14.201/22); 

4.4.29. Sem prejuízo das atribuições do(s) fiscal(is) do contrato, notificar à contratada, estabelecendo 

prazo para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para que dê início à correção dos 

defeitos ou desconformidades com o objeto da contratação, constatados durante a sua execução ou 

após o recebimento provisório, bem como informar à autoridade competente as ocorrências que 

possam gerar dificuldades à conclusão do objeto. 

5. CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO 

5.1. Não Nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/21, no cumprimento do objeto desta 

licitação, e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderá 

subcontratar até 30% do valor total do contrato, mediante prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE.  

5.1.1. Ficam vedadas a subcontratação da totalidade do objeto e a subcontratação da parcela que 

tenha sido utilizada como critério de comprovação da qualificação técnica durante o procedimento 

de contratação. 

5.1.2. Não se aplica o disposto no item anterior na hipótese de subcontratação do objeto pela 

seguradora para conclusão do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021. 

5.2. Cabe a contratada propor a subcontratação por meio de petição fundamentada dirigida ao gestor 

do contrato, acompanhada da indicação do subcontratado e da documentação pertinente. A 

administração decidirá fundamentadamente sobre o pedido.  

5.3. Caso a subcontratação parcial seja autorizada, a contratada deverá apresentar à Administração, 

previamente, toda a documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, a qual 

será avaliada pelo contratante e anexada aos autos do processo correspondente. A subcontratação 

será considerada válida somente após a análise e anuência do gestor e do fiscal do contrato, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
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assegurando que o subcontratado possua a qualificação necessária para a execução da parte da 

obra ou serviço a ele atribuída, conforme disposto no § 1º do art. 122 da Lei nº 14.133/2021. 

5.4. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme estabelecido no § 

3º, do art. 122 da Lei 14.133/2021. 

5.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 

pela perfeita execução contratual, nos termos e prazos previstos no contrato, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o 

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais relacionadas ao objeto da 

subcontratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PREÇO 

6.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO  

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão e aceite da(s) 

Nota(s) fiscal(is), através de chave PIX, utilizando obrigatoriamente o número do CNPJ da 

CONTRATADA ou boleto bancário ou depósito bancário em conta corrente, sendo que a 

CONTRATADA deverá fornecer o nº da agência e nº da conta bancária, de sua titularidade, para a 

efetuação do pagamento. 

7.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o setor competente deve 

verificar no prazo de 10 (dias) corridos, se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 
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f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.3. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasuras, contendo como beneficiário/cliente o Serviço 

Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, com sede na Rua Rio Branco, nº 99 - centro, cidade 

de Itabirito/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.067.146/0001-61, com a descrição clara do objeto 

do contrato. 

7.4. A nota fiscal ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que apresentarem 

incorreções serão devolvidos à Contratada, e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da 

data da reapresentação dos documentos considerados válidos pelo Contratante, não respondendo 

está por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

7.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante 

7.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 

da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa.  

7.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

7.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.11. Relatório da medição mensal assinada pela Fiscalização do SAAE, AUTORIZADA pela 

Autoridade Superior e CONTRATADA. 

7.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE  

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA). 

8.2. Após o interregno de um ano, a pedido do contratado, conforme Decreto Municipal n° 14.754, 

de 2023, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice 

INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

8.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

8.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a 

ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

8.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1. São obrigações do Contratante: 

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico ou Termo de 

Referência e seus anexos; 

9.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

9.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 

expensas; 
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9.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 

Contratada; 

9.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 

da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

9.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no Contrato, no Projeto Básico ou Termo de Referência e seus 

anexos; 

9.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Contrato;  

9.1.9. Cientificar a assessoria Jurídica Consultiva para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pela Contratada; 

9.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

9.1.11.    A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, nos termos do art. 

123 da Lei nº 14.133, de 2021  

9.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 

pela contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dia corridos, nos termos do art. 92, inciso XI, da Lei 

nº 14.133, de 2021 

9.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos da disposição do §4º, do art. 137, 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.1.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 

caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.1.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato. 

9.1.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

9.1.17. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

9.1.17.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
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9.1.17.2. Identificação dos locais onde houver interferências com os sistemas das ligações de 

energia, água, telefone e gás; 

9.1.17.3. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis; 

9.1.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após 

o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

9.1.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e 

saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 

9.1.20. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9.1.21. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.   

9.1.22. Ceder tubo de ferro fundido 300mm para realização da interligação da tubulação nas paredes 

de concreto (caixa de Contato e Parede do filtro).  

9.1.23. Cientificar a Assessoria Jurídica para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

9.1.24. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

9.1.25. A Administração terá o prazo de 30 dias corridos, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

9.1.26. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 

pelo contratado no prazo máximo de 30 dias corridos. 

9.1.27. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando for exigida a garantia contratual. 

9.1.28. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado 

a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

10.1. São obrigações do Contratado: 

10.1.1. Executar a obra com referência no Projeto Orientativo apresentado pelo SAAE, bem como 

obedecer às Normas Técnicas e procedimentos específicos para Obras de Saneamento; 

10.1.2. Analisar, avaliar e se manifestar quanto ao Projeto Orientativo das redes que será 

apresentado pelo SAAE e se houver contestação, a CONTRATADA deverá elaborar Projeto 

Executivo mantendo as mesmas características descritas nos Anexos partes integrantes deste 

contrato (e terá seu aceite condicionado a aprovação pelo Engenheiro do SAAE);  

10.1.3. Providenciar a instalação da placa de obra, de acordo com padrão SAAE; 

10.1.4. Fornecer equipamentos de segurança para seus funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com 

as normas da ABNT e Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 06 (Norma 

regulamentadora - Equipamentos de Proteção Individual). Os EPIs devem estar com os respectivos 

CAs - Certificados de Aprovação, emitidos pelo órgão competente, do Ministério do Trabalho, no 

prazo de validade e atender às especificações da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho 

e Previdência Social, a NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual; 

10.1.5. Fornecer EPI’s e EPC’s obrigatórios no mínimo: capacete, abafador de ruídos, óculos de 

proteção, luva adequada para cada atividade, bota operacional, bota de borracha (se exigir a 

atividade), protetor solar e uniforme com LOGOMARCA da CONTRATADA, assim que os 

funcionários ou contratados iniciarem as obras; 

10.1.6. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto; 

10.1.7. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo 

na execução do contrato; 

10.1.8. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

10.1.9. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 

(art. 137, II); 

10.1.10. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 

de boa técnica e a legislação de regência; 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_1978/Portaria_3.214_aprova_as_NRs.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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10.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.1.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

10.1.13. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 

cabíveis.  

10.1.14. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor 

do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

10.1.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

10.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

10.1.17. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

10.1.18. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

10.1.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

10.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

10.1.21. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
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10.1.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

10.1.23. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

10.1.24. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como 

as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

10.1.25. Comprovar a reserva de cargos a que se refere acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 

único); 

10.1.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 

124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

10.1.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 

10.1.28. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

10.1.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme e crachá. 

10.1.30. Apresentar ao Contratante a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 

para a execução do serviço. 

10.1.31. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

10.1.32. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

10.1.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

10.1.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

10.1.35. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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10.1.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Projeto Básico e seus anexos, em plena validade. 

10.1.37. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

10.1.38. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 

10.1.39. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

10.1.40. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 

competente, conforme o caso. 

10.1.41. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção 

civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

10.1.41.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 

ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

preservação de material para usos futuros.  

10.1.41.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

10.1.41.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

10.1.41.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

10.1.42. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos 

e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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10.1.43. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004. 

10.1.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em 

via pública junto ao serviço de engenharia. 

10.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

conforme procedimento previsto nas especificações. 

10.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 

etc.).   

10.1.47. A Contratada será responsável pelo pagamento de todos os encargos, inclusive sociais e 

salariais dos empregados, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para 

execução do contrato; 

10.1.48. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 

responsabilidade entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas 

da CONTRATADA designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única 

responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e 

seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, 

previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra; 

10.1.49. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, 

assume inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em 

decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se 

à CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 

prejuízos. 

10.1.50. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental 

10.1.50.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
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respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

10.1.50.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA EM FORNECER 

TREINAMENTOS SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO 

11.1. A CONTRATADA, no âmbito da execução do objeto contratual, no que couber, tem a obrigação 

de fornecer treinamentos específicos aos seus empregados, de acordo com as exigências das 

Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego. Tais treinamentos são 

fundamentais para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, além de atender às 

disposições legais relacionadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 

11.1.1. Os treinamentos obrigatórios, de acordo com as NRs aplicáveis ao objeto da contratação, 

incluem: 

1. NR 01 - Disposições Gerais: A CONTRATADA deverá promover treinamentos sobre as 

condições gerais de segurança no trabalho, abordando a importância da prevenção de riscos, a 

identificação de perigos no ambiente de trabalho e a adoção de práticas seguras. 

2. NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI): É imprescindível que a CONTRATADA 

forneça treinamento específico sobre o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), capacitando os trabalhadores para a correta utilização dos equipamentos conforme os riscos 

de cada atividade, bem como sobre a importância da manutenção e substituição dos EPIs. 

3. NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos: A CONTRATADA deve garantir 

que seus empregados recebam treinamento especializado no manuseio seguro de máquinas e 

equipamentos, abordando as normas de segurança específicas, os procedimentos corretos de 

operação e os cuidados para evitar acidentes durante a utilização desses recursos. 

4. NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: Caso o objeto 

da contratação envolva serviços de construção civil, a CONTRATADA deverá fornecer treinamento 

aos trabalhadores sobre as condições de segurança no ambiente de trabalho, com foco na proteção 

contra quedas, riscos de incêndio, manuseio de ferramentas e equipamentos, além do uso de EPIs 

adequados a cada situação. 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
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5. NR 35 - Trabalho em Altura: Para atividades que envolvam trabalho em altura, a CONTRATADA 

é obrigada a fornecer treinamento específico sobre os procedimentos de segurança, o uso correto 

de sistemas de proteção coletiva e individual, técnicas de acesso e resgate, e a importância do uso 

de equipamentos adequados para prevenir quedas. 

11.1.2. O CONTRATANTE, com base nas necessidades do objeto da contratação, exigirá que a 

CONTRATADA cumpra com todas as obrigações legais relacionadas aos treinamentos previstos nas 

NRs mencionadas, assegurando que todos os trabalhadores envolvidos na execução do objeto 

recebam a capacitação necessária para realizar as atividades de maneira segura e conforme as 

normas de segurança do trabalho. O não cumprimento desta exigência poderá resultar em medidas 

corretivas, com a possibilidade de penalidades para a CONTRATADA, além de comprometer a 

segurança e a integridade dos envolvidos nas atividades. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA LEGAL 

12.1. Nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro, o empreiteiro é responsável pela solidez e 

segurança da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da entrega da obra. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
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k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

l)  praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

13.1.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 

sanções: 

i) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 

se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, 

d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, 

que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

iv) Multa:  

a) moratória de 05% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 

contrato.  

b) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 

do objeto; 

13.1.2. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º da Lei nº 14.133, de 2021). 

13.1.3. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

13.1.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a 15 diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, 

de 2021). 

13.1.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.1.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.1.7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 
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a) a natureza e a gravidade da infração cometida;  

b) as peculiaridades do caso concreto;  

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

d) os danos que dela provierem para o Contratante;  

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

13.1.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei 

nº 14.133, de 2021) 

13.1.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 

a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

13.1.10. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 

da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins 

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, 

da Lei nº 14.133, de 2021.) 

13.1.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163, da Lei nº 14.133, de 2021. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato. 

14.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;e 
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b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

14.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

14.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

14.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 

14.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.5.3. Indenizações e multas. 

14.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 

caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 14.754, de 2023 e demais normas municipais e federais 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

17.1.  As partes se comprometem a cumprir todas as obrigações estipuladas na Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018) e demais legislações aplicáveis no que 

se refere às diretrizes para o tratamento de dados pessoais relacionados ao objeto do presente 

contrato, zelando pelos direitos e garantias fundamentais envolvidos, inclusive sobre a 

confidencialidade das informações. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO 

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 

oficial na Internet, em atenção ao Decreto Municipal n° 14.754, de 2023. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO 

19.1. Para quaisquer dúvidas ou questões relativas à execução do presente contrato, e que não 

possam ser solucionadas amigavelmente, fica eleito o foro da Comarca de Itabirito, Estado de Minas 

Gerais, com preferência sobre qualquer outro.  

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, depois de lido e achado conforme pelas partes 

supramencionadas, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as partes, 

Contratante e Contratada. 

 

Itabirito, XX de XXXXXXXX de XXXX. 

 

 

 

Heloisa Cristina França Cavallieri 

Diretora-Presidente 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

CONTRATANTE 

 

 

 

Representante Legal 

Nome da empresa 

CONTRATADA 

 

 

 

João Marcos Santos Almeida 

Gestor do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
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Fabio Junio Pereira 

Gestor Suplente do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

 

 

 

Fabrício Marcelino 

Fiscal do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

 

 

 

Clayton Almeida 

Fiscal Suplente do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

 


