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EDITAL 

CONTRATANTE (UASG n º 928790) 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO/MG 

Número do Processo de Contratação Cadastrado no Sistema Compras.gov: 928790-98/2026 

Concorrência Eletrônica nº 007/2026 
Data de abertura: 26/10/2026 às 09:00hrs no sítio 
www.compras.gov.br 

Processo Licitatório n° 073/2026 
Exclusiva ME/EPP? 

☐ Sim ☒ Não ☐Misto 

Reserva de quota 
ME/EPP? 

☐ Sim ☒ Não 

Objeto: Contratação de empresa especializada 
em engenharia civil para a execução de obra de 
infraestrutura, compreendendo a construção de 
bases em concreto armado para sustentação 
de reservatórios metálicos de água e 
urbanização das unidades, na sede e distritos 
de Itabirito/MG. 

Decreto Municipal nº 
14.754/2023 

Margem de preferência? 

☐ Sim ☒ Não 

Valor total estimado: 
R$ 1.639.497,95 (um milhão, seiscentos e trinta 
e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais 
e noventa e cinco centavos). 

Vistoria? 

☐ Obrigatória 

☒ Facultativa 

☐ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 
 

☐ Sim ☒ Não 

Prazo para envio da 
proposta/documentação: Até dia 26/10/2026 
antes da abertura do certame 

Modo de Disputa: 

☒ Aberto 

☐ Fechado 

☐ Aberto e Fechado 

Regime Jurídico: 
 

☒ Lei 14.133/2021  

Pedidos de esclarecimentos: 
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada 
para a abertura da sessão pública, pelo e-mail: 
licitacao@saaeita.mg.gov.br 

Impugnações: 
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a 
abertura da sessão pública, pelo e-mail: 
licitacao@saaeita.mg.gov.br  

Prazos para Envio: 
Resposta da Negociação: Até 30 minutos 
Proposta Ajustada: Até 2 horas 
Documentos de Habilitação: Até 2 horas 

Prazo para Intenção de Recurso: 
10 minutos 

Prazo para Razões de Recurso e Contrarrazões:  
3 dias úteis 

Documentação de Proposta 

Requisitos básicos: 
Verificar Item 4 e 5 do Edital seção “Do 
Preenchimento da Proposta e Da Abertura da 
Sessão, Classificação das Propostas e 
Formulação de Lances” 

Requisitos específicos: 
Verificar Itens 3 e 4 do Projeto Básico seção 
“Estimativa do Valor da Contratação” e “Forma e 
Critérios de Seleção do Fornecedor e Regime de 
Execução” 

Documentação de Habilitação 

Requisitos básicos: 
Verificar Item 7 do Edital seção 
“Da Fase de Habilitação” 

Requisitos específicos: 
Verificar Item 11.17 do Projeto Básico seção 
“Exigências de Habilitação”  

Nota1: Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do SAAE de Itabirito pelo endereço 
www.compras.gov.br, selecionando as opções Cidadão > Consulta detalhada de Compras Públicas > 
Contratações pela Lei 14.133 a partir de 02/01/2024 > Cód. UASG “928790”. O edital e outros anexos 
estão disponíveis para download no www.compras.gov.br e também no endereço: 
www.saaeita.mg.gov.br/licitacao. 
Nota2: O processo administrativo desta licitação está disponível para consulta no endereço 
eletrônico:https://itabirito.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-processo-
digital/detalhar/1/procnum/21111/procano/2026/verificador/N5Q380T6 
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O SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEMAENTO BÁSICO - SAAE, do município de Itabirito/MG, 

Autarquia Municipal reestruturada pela Lei nº. 2.999 de abril de 2014, com endereço na Rua Rio 

Branco, nº. 99, Centro, CEP 35450-081, inscrito no CNPJ nº. 20.067.146/0001-61, por meio da 

Diretora-Presidente, torna público para conhecimento dos interessados a abertura de Processo 

Licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA,  tendo como critério de 

julgamento o MENOR PREÇO POR LOTE, execução indireta, sob o regime de EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto 

Municipal nº 14.754, de 10 de fevereiro de 2023, a Lei Complementar nº 123, de 2006 e demais 

legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada em engenharia civil 

para a execução de obra de infraestrutura, compreendendo a construção de bases em concreto 

armado para sustentação de reservatórios metálicos de água e urbanização das unidades, na sede 

e distritos de Itabirito/MG. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por diversos itens, conforme tabela 

constante no Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o 

compõem.  

1.3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site 

https://www.gov.br/compras/pt-br e as especificações técnicas constantes no Anexo I, o licitante 

deverá obedecer a este último. 

1.4. O valor máximo que a Entidade se propõe a pagar pela execução das obras, conforme planilha 

orçamentária elaborada na fase interna e constante no Anexo I deste Edital, é de R$ 1.639.497,95 

(um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco 

centavos). 

1.5. Nos casos de divergência entre as especificações do objeto descritas na relação de itens 

do site http://www.comprasnet.gov.br/ e as especificações do Edital, a licitante deverá 

considerar as descrições do Projeto Básico - Anexo I do Edital. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do 

Governo Federal (www.gov.br/compras).  

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.  

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.comprasnet.gov.br/
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órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação.  

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.  

2.6. Não poderão disputar esta licitação:  

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;  

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 

necessários;  

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista;  

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;  
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2.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;1  

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;  

2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 

da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.  

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 

o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.  

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 

que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva 

de agentes públicos do órgão ou entidade.  

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.  

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.  

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 

com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 

jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada 

inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.  

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário 

ou representante de empresa que preste assessoria técnica.  

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 

lances e de julgamento.  

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.  

 
1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no 

caso concreto; considerando que a obra não é de grande porte; considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial 
técnico, profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital; e considerando que a 
admissão do consórcio na licitação poderá ocasionar dificuldades na gestão da obra, entende-se que é conveniente a vedação de 
participação de empresas em consórcio na presente concorrência.   
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3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os 

licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os 

documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.  

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:  

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório;  

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.  

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 

do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.  

3.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;  

3.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.  

3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.  

3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  
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3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances.  

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.  

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta 

e obedecerá às seguintes regras:  

3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta; e  

3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.  

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:  

3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e  

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto.  

3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 

3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 

licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 

interno.  

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.  

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso  

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

campos disponíveis neste.  

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.  

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto.  
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4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.  

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (noventa) dias corridos, a contar da 

data de sua apresentação.  

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; 

ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato.  

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES  

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes.  

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.  

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital.  
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5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de R$10,00 (dez reais).  

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.  

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa ABERTO.  

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública.  

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 

de classificação.  

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.  

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários.  

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.  

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 

de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances.  

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo.  

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 

último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.  
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5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.  

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores.  

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, 

poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor 

preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores 

àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da 

sessão e eventuais prorrogações.  

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão 

os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer 

novos lances sucessivos.  

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública.  

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 

de classificação.  

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.  

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários.  

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.  

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  
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5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.  

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada.  

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:  

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação;  

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei;  

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento;  
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5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle.  

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por:  

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão 

ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;  

5.21.2.2. empresas brasileiras;  

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009.  

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 

Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 

resultado do julgamento.  

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração.  

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório.  

5.22.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

5.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

5.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação 

e julgamento da proposta.  

6. DA FASE DE JULGAMENTO  

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, 
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

6.1.1. SICAF;  

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).  

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.  

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte 

das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, 

caput)  

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).  

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN nº 3/2018, art. 29, §2º).  

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação.  

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação.  

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPP’s, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 

benefício, em conformidade com o item 3.7 deste edital.  

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 

e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro 

de 2022.  

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.7.1. contiver vícios insanáveis;  

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;  

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação;  
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6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável.  

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 70% (setenta por cento) da média dos demais preços, conforme art. 47, § 3º, II do 

Decreto 14.754, de 2023.  

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

Agente de Contratação/Comissão, que comprove:  

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e  

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.  

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:  

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-

integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 

estimado;  

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 

planilha anexa ao edital;  

6.9.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

independentemente do regime de execução.  

6.10. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o 

valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.  

6.10.1. Para fins de aferição da diferença prevista no subitem 6.10 — entre o valor orçado pela 

Administração e o valor da proposta apresentada pelo licitante classificado em primeiro lugar — será 

utilizada a seguinte equação. 

Exemplo: 

 

Valor orçado pela Administração: R$ 1.000.000,00 

Proposta vencedora: R$ 800.000,00 (80% do valor orçado) 

Cálculo da Garantia Adicional com Base na Margem de Erro: 

85% do valor orçado = 0,85 x R$ 1.000.000,00 = R$ 850.000,00 

Garantia adicional = 85% do valor orçado – valor da proposta 

Garantia adicional = R$ 850.000,00 – R$ 800.000,00 

Garantia adicional = R$ 50.000,00 
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6.10.2. A garantia adicional prevista no subitem 6.10 deverá ser formalizada por meio de uma das 

modalidades previstas no § 1º do art. 96 e respectivos incisos da Lei nº 14.133/2021, cabendo ao 

licitante a escolha da modalidade a ser apresentada.  

6.10.3. O licitante disporá do prazo de 1 (um) mês, contado a partir da data da homologação da 

licitação, para efetuar a prestação da garantia. A efetivação da respectiva garantia deverá ocorrer 

previamente à assinatura do contrato. 

6.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove 

a exequibilidade da proposta.  

6.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 

Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por 

ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

6.12.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 

à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos 

unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das 

Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 

adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso 

de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação 

integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.  

6.12.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar 

a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.  

6.12.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada 

pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a 

justa remuneração do serviço.  

6.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 

contratação;  

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas;  

6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime.  



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2026 

(UASG 928790) 

 

 
Página 15 de 178 

 

6.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 

objeto.  

6.15. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante 

classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.  

6.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo os demais licitantes.  

6.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.  

6.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 

pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 

previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.  

6.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente 

de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 

verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.  

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO  

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 

termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

7.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor/prestador 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

7.2.1. SICAF;   

7.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

7.2.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://www.certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

7.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
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7.4. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

7.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

7.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

7.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

7.5. Caso atendidas as condições de participação elencadas acima, será iniciado o procedimento de 

habilitação. 

7.6. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

7.7. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins 

de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor 

juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 

2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 

embaixadas. 

7.8. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por 

cópia ou inserido no portal eletrônico www.compras.gov.br. 

7.9. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao 

disposto na Lei nº 14.133/2021. 

7.10. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei 

(art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

7.11. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de 

que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.12. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas. 

7.13. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.compras.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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7.13.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, 

§4º). 

7.14. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

7.14.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.15. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.15.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual 

período, contado da solicitação do Agente de Contratação. 

7.15.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 

os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e 

a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 

1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.16. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao licitante vencedor. 

7.16.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico somente serão 

exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 

licitante mais bem classificado. 

7.16.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação 

ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

7.17. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, (Lei 14.133/21, art. 64): 

7.17.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

7.17.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

7.17.3. apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pelo licitante. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
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7.18. A realização ou não de diligência ocorrerá mediante decisão fundamentada do Agente de 

Contratação antecedida de diálogo com os setores administrativos interessados no objeto da 

licitação, caso o mesmo julgue necessário, não se configurando direito subjetivo do licitante a juntada 

de documentos após o encerramento do prazo estabelecido nos itens 7.15.1. 

7.19. A apresentação de documentos complementares, substitutivos ou esclarecedores por meio de 

diligência será realizada nos termos do item 7.17 e findo o prazo concedido sem o envio da nova 

documentação restará preclusa, em caráter definitivo, a possibilidade de o licitante juntar novos 

documentos, o que implicará na sua inabilitação ou desclassificação do certame. 

7.20. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 

falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação 

e classificação. 

7.21. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 

7.15.1. 

7.22. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 

cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem 

anterior. 

7.23. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 

ou só conhecidos após o julgamento. 

8. DOS RECURSOS  

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2. o prazo para manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema 

https://www.gov.br/compras/pt-br. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br. 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de 

apresentar amostra; 

9.1.2.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo de até 3 (três) dias úteis; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação 

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br
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9.1.5. fraudar a licitação 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal:  

9.2.1. advertência;  

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor 

do contrato licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 

30% do valor do contrato licitado. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 

prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 

9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 

cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 

termos do art. 252, §2º do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, 

que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar 

as provas que pretenda produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 

do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados pelos seguintes meios: na 

forma eletrônica, encaminhados para o e-mail licitacao@saaeita.mg.gov.br ou no sítio eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br, sob pena de não acolhimento. 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br
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11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br e no sítio oficial do SAAE https://www.saaeita.mg.gov.br/licitacao. 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. ANEXO I – Projeto Básico 

11.11.2. ANEXO II – Planilha Resumo, Planilha de Obra e Cronograma Físico-Financeiro  

11.11.3. ANEXO III – Projetos Orientativos 

11.11.4. ANEXO IV - Indicadores  

11.11.5. ANEXO V – Endereços Eletrônicos das Referências de Preço. 

11.11.6. ANEXO VI – Modelo de Proposta Comercial 

11.11.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica  

11.11.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e 

Constitucionais 

11.11.9. ANEXO IX – Declaração para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte 

11.11.10. ANEXO X – Modelo do Termo de Ciência das Condições Locais  

11.11.11. ANEXO XI – Modelo do Declaração de Renúncia à Visita Técnica  

11.11.12. ANEXO XII – Minuta Contratual. 

 

 

Itabirito-MG, 06 de outubro de 2026 

 

 

 

Regina Costa de Castro 
Gerente II 

Setor de Compras e Licitação 
 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
  

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.saaeita.mg.gov.br/licitacao
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Art. 28, II, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

OBRA2 

1. OBJETO  

Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução de obra de 

infraestrutura, compreendendo a construção de bases em concreto armado para sustentação de 

reservatórios metálicos de água e urbanização das unidades, na sede e distritos de Itabirito/MG. 

1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

Este Projeto Básico da Licitação, que integra o Edital, tem como objetivo definir o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado, para viabilizar a execução 

do objeto licitatório. 

1.1.1. As especificações da obra a ser executada constam dos ANEXOS I, II, III, IV e V, partes 

integrantes do Edital: 

Anexo I – Projeto Básico; 
Anexo II – Planilha Resumo, Planilha de Obra e Cronograma Físico-Financeiro  
Anexo III – Projetos Orientativos  
Anexo IV - Indicadores  
Anexo IV – Endereços Eletrônicos das Referências de Preço. 

1.1.2. Em caso de dúvidas decorrentes de conflitos entre os projetos orientativos das bases 

em concreto armado e a urbanização das unidades, a planilha orçamentária da obra e a 

memória de cálculo, prevalecerá o que estiver estipulado nos seguintes elementos, nesta 

ordem:  

a) Planilha Orçamentaria de Obra; 
b) Memória de cálculo; 
c) Projeto Orientativo. 

1.2. Para a execução da obra, deverão ser observadas as normas técnicas da ABNT aplicáveis, bem 

como os cadernos de regulamentação, especificações técnicas, projetos e demais documentos que 

integram a contratação. Para fins de composição e verificação dos custos, deverão ser consideradas, 

quando aplicáveis, as planilhas analíticas e composições de preços dos órgãos e sistemas oficiais 

de referência utilizados na elaboração do orçamento da obra. 

 
2 Art. 6, XII, da Lei Federal nº 14.133/2021 - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa 
das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto 
harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta 
alteração substancial das características originais de bem imóvel. 
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1.3. Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução da obra, 

normas aprovadas e recomendadas, as especificações ou métodos de ensaios referentes à mão de 

obra de serviços 

1.4. Deverão também ser obedecidas às especificações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos de Água e Esgoto em tudo aquilo 

que diz respeito aos serviços especificados. 

1.5. O presente Projeto Básico e seus anexos têm por finalidade estabelecer as principais 

especificações dos materiais, serviços e métodos construtivos necessários à execução da obra de 

infraestrutura, compreendendo a construção de bases em concreto armado para sustentação de 

reservatórios metálicos de água e a urbanização das unidades. 

2. INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO - LOCALIZAÇÃO 

2.1. As obras serão executadas em diferentes unidades localizadas na sede e nos distritos de 

Itabirito/MG, compreendendo a construção de bases em concreto armado para sustentação de 

reservatórios metálicos de água e a urbanização das respectivas áreas, conforme os locais e 

coordenadas geográficas relacionados a seguir: 

Lote 01: 

a) Local: Boa Vista 
Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°13'01.4"S, Longitude 43°47'31.9"W (-20.217060, -
43.792185). 

 
b) Local: Bairro Gutierrez 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°15'30.8"S, Longitude 43°48'47.1"W (-20.258556, -
43.813083). 

 
c) Local: Distrito Saboeiro 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°18'58.23"S, Longitude 43°51'56.87"W (-20.316175, -
43.865797). 

 
d) Local: Bairro Recanto da Colina 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°15'42.75"S, Longitude 43°48'50.29"W (-20.261875, -
43.813969). 

 
e) Local: Bairro Floresta 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°15'10.51"S, Longitude 43°47'0.09"W (-20.252917, -
43.783361). 

 
f) Local: Bairro Meu Sítio 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°16'36.85"S, Longitude 43°47'45.18"W (-20.276903, -
43.795883). 
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g) Local: Distrito São Gonçalo do Bação 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°20'39.49"S, Longitude 43°49'33.25"W (-20.344303, -
43.825903). 

 
h) Local: Bairro Monte Sinai 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°15'30.83"S, Longitude 43°48'26.33"W (-20.258564, -
43.807314). 

Lote 02: 

a) Local: ETA Acuruí 
Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°12'44.03"S, Longitude 43°42'54.35"W (-20.212231, -
43.715097). 

 
b) Local: ETA Waldir Salvador de Oliveira 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°15'35.55"S, Longitude 43°49'06.09"W (-20.259875, -
43.818358). 
 

c) Local: UTA URB 040 
Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°14'12.57"S, Longitude 43°58'7.27"W (-20.236782, -
43.968667). 

 

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO3  

3.1. O custo estimado total para a contratação da obra é de R$ 1.639.497,95 (um milhão, seiscentos 

e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), correspondente 

à soma dos valores estimados para os dois lotes que compõem o objeto, conforme os custos unitários 

apresentados nas respectivas planilhas orçamentárias da obra (ANEXO III), sendo: 

Lote 01: R$ 1.065.119,17 (um milhão, sessenta e cinco mil, cento e dezenove reais e dezessete 

centavos); 

Lote 02: R$ 574.378,78 (quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta 

e oito centavos). 

3.2. Dessa forma, o valor estimado global da contratação, considerando a execução dos dois lotes, 

corresponde a R$ 1.639.497,95 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e 

sete reais e noventa e cinco centavos). 

3.3. Para a obtenção do preço final da obra, foram elaborados o projeto, a memória de cálculo e a 

planilha de obra, com base em valores unitários e desoneração das planilhas de última atualização 

na época da elaboração do orçamento, dos seguintes órgãos: SUDECAP (Junho/2026), COPASA 

 
3 Art. 18, VI e art. 23, §2º, I, da Lei 14.133, de 2021 e art. 53, I, do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023. 
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(Junho/2026), SINAPI (Junho/2026), SEINFRA (Maio/2026), além de cotações de mercado e do 

banco de preços do Governo Federal. 

3.4. Anexa a planilha de obra com preços unitários, acrescidos de 25,32% de BDI para serviços e 

16,80% para fornecimento de material, elaborada conforme orientação do TC 036.076/2011-2 e 

do Acórdão nº 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU) – Plenário.  

3.4.1. Foram utilizados os percentuais sugeridos pelo Terceiro Quartil para o tipo de obra: 

Construção de Edifícios.  

3.4.2. Conforme o Acórdão nº 2622/2013, a composição do BDI de Serviços é a seguinte: 

Administração Central: 5,50%; Segurança + Garantia: 1,00%; Risco: 1,27%; Despesa 

Financeira: 1,39%; Lucro: 8,96% e Tributos 5,00%. 

3.5. Na proposta comercial da empresa licitante, os preços unitários apresentados não poderão 

ultrapassar os valores estimados na planilha de obra do SAAE de Itabirito/MG. 

3.6. Na proposta, deverá ser informado o percentual correspondente aos materiais e à mão de obra, 

em relação ao valor total da obra. 

3.7. A Gerência de Engenharia e Projetos do SAAE procederá à análise do preço global e unitário 

constantes na planilha da proposta comercial, observando o princípio da economicidade. Não serão 

aceitos valores unitários que sejam considerados inexequíveis ou incompatíveis com os preços 

praticados no mercado. 

3.8. Sugere-se a utilização de fórmulas de arredondamento para a formação dos preços unitários e 

totais (com duas casas decimais), a fim de evitar distorções nos valores e transtornos na conferência 

das propostas comerciais. 

4.  FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1.  Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

O fornecedor será selecionado por meio de procedimento licitatório, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica, utilizando o critério de julgamento pelo MENOR PREÇO 

POR LOTE, com DISPUTA ABERTA. 

4.1.1.  Justificativa para a Escolha do Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote para Obra 

Comum de Engenharia 

A estruturação da presente contratação e a adoção do critério de julgamento pelo menor preço por 

lote, com divisão do objeto em 02 (dois) lotes, decorrem de análise técnica, operacional e logística 

das alternativas de contratação, considerando as características das 11 (onze) localidades 

abrangidas pelo objeto, a capacidade de gestão e fiscalização da Administração e a necessidade de 

compatibilização do cronograma das obras com a aquisição e entrega dos reservatórios, objeto de 

contratação específica. 
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Para definição da forma de contratação, foram consideradas três alternativas: (i) contratação 

individualizada por localidade, totalizando 11 (onze) contratações; (ii) contratação em lote único, pelo 

menor preço global; e (iii) divisão do objeto em 02 (dois) lotes, com julgamento pelo menor preço por 

lote. 

a) Inviabilidade do fracionamento por localidade – 11 contratações 

Embora as intervenções estejam distribuídas em 11 (onze) localidades distintas, a realização de uma 

contratação independente para cada localidade resultaria em 11 (onze) contratos, aumentando a 

necessidade de gestão administrativa, fiscalização, acompanhamento técnico, emissão de medições 

e controle da execução contratual. 

Considerando que os serviços possuem natureza e características semelhantes, a pulverização do 

objeto em 11 contratações independentes não se mostra adequada sob o ponto de vista da gestão 

e do acompanhamento das obras, pois ampliaria a quantidade de contratos a serem gerenciados 

pela Administração, sem que tal fragmentação seja necessária para a adequada execução dos 

serviços. 

Dessa forma, embora a divisão por localidade seja tecnicamente possível, entende-se que a adoção 

de 11 contratações distintas não representa a solução mais eficiente para a execução e fiscalização 

do objeto. 

b) Inadequação da contratação em lote único – menor preço global 

Também foi analisada a possibilidade de contratação de todas as localidades em um único lote, 

mediante julgamento pelo menor preço global. 

Nessa hipótese, conforme o planejamento e o cronograma de execução, estima-se um prazo de 

aproximadamente 16 (dezesseis) meses para a conclusão das intervenções. 

Esse prazo impactaria diretamente a programação de aquisição, entrega e instalação dos 

reservatórios, que serão objeto de contratação específica. A instalação dos reservatórios depende 

da disponibilização prévia das respectivas bases de concreto e da conclusão dos serviços 

necessários de urbanização, sendo necessária, portanto, a compatibilização entre o cronograma de 

execução das obras e o cronograma de fornecimento dos equipamentos. 

A adoção de lote único poderia ocasionar descompasso entre a conclusão das bases e a entrega 

dos reservatórios, comprometendo a logística de instalação dos equipamentos e postergando a 

efetiva disponibilização da infraestrutura prevista para as localidades atendidas. 

c) Adequação da divisão em 02 (dois) lotes 

Diante das alternativas analisadas, a divisão do objeto em 02 (dois) lotes apresenta-se como solução 

que melhor compatibiliza a necessidade de racionalização da gestão contratual com a necessidade 

de execução das obras em prazo adequado. 
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A organização das 11 (onze) localidades em dois lotes possibilita a execução concomitante de 

diferentes frentes de serviço, conforme planejamento e cronograma físico-financeiro, permitindo 

reduzir o prazo global estimado de execução para 08 (oito) meses. 

A redução do prazo de execução é relevante para a compatibilização das obras com a contratação 

dos reservatórios, uma vez que possibilita que as bases de concreto e os serviços de urbanização 

sejam concluídos em prazo compatível com a previsão de entrega e instalação dos equipamentos. 

A modelagem em dois lotes também evita a excessiva pulverização decorrente de 11 contratos 

independentes e, simultaneamente, evita a concentração de todo o objeto em uma única contratação 

com prazo estimado de 16 meses. Busca-se, assim, estabelecer uma estrutura de contratação 

compatível com a capacidade de gestão e fiscalização da Administração, sem comprometer a 

logística e o cronograma de execução das obras. 

Além disso, a adjudicação por lote permite que os licitantes apresentem propostas para parcelas 

definidas do objeto, preservando a possibilidade de participação de empresas com capacidade 

operacional compatível com cada lote e mantendo a disputa em condições objetivas, observados os 

requisitos de habilitação e qualificação técnica estabelecidos no Edital. 

Assim, a divisão em 02 (dois) lotes não decorre exclusivamente de uma opção administrativa de 

parcelamento, mas de necessidade identificada a partir da análise da logística de execução, do prazo 

das obras, da capacidade de gestão e fiscalização e da necessária compatibilização com a 

contratação e entrega dos reservatórios. 

Nos termos do art. 33, inciso I, e do art. 47, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, considerando que o 

objeto se encontra devidamente definido por meio dos projetos, memoriais, especificações técnicas, 

planilhas orçamentárias e demais documentos que integram a contratação, mostra-se adequada a 

adoção do critério de julgamento pelo menor preço por lote. 

Dessa forma, a modelagem em 02 (dois) lotes busca conciliar eficiência administrativa, viabilidade 

operacional, racionalização da fiscalização, competitividade e compatibilidade do prazo de execução 

com o cronograma de entrega e instalação dos reservatórios, contribuindo para a adequada 

execução do objeto e para a obtenção da solução mais vantajosa para a Administração. 

4.2.  Regime de Execução do Contrato  

O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO4, considerando que 

os projetos serão executados por empresa contratada e poderão sofrer variações nos quantitativos. 

4.2.1.  Características do Regime de Execução 

4.2.1.1. O pagamento pela execução da obra será efetuado exclusivamente pelos serviços 

efetivamente executados, conforme os quantitativos medidos e aprovados, assegurando maior 

transparência e precisão na execução financeira do contrato. 

 

 
4 Art. 6º, inciso XXVIII, Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
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4.2.1.2.  O regime de execução adotado nesta licitação reduz os riscos para a CONTRATANTE, uma 

vez que o construtor não assume a responsabilidade pelos quantitativos dos serviços, minimizando, 

assim, os riscos geológicos e outras incertezas inerentes à execução da obra. 

4.2.1.3. A licitação da obra, sob o regime de empreitada por preço unitário, admite maior flexibilidade 

quanto ao grau de detalhamento dos elementos de projeto em comparação aos contratos de 

empreitada por preço global ou integral, considerando que os pagamentos serão realizados de 

acordo com os serviços efetivamente executados e medidos, observados os preços unitários 

contratados, o que proporciona maior adequação às características e às eventuais variações dos 

quantitativos necessários à execução da obra. 

4.3. Enquadramento do tipo de obra como obra comum de engenharia 

Conforme disposto no art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133, de 2021, que estabelece as normas gerais 

de licitações e contratos administrativos, a definição de "obra” refere-se: 

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e 

engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações 

que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração 

substancial das características originais de bem imóvel; (sem grifos no original). 

Conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) na Nota 

Técnica IBR 001/2021, obra comum de engenharia é aquela em que (i) a mão de obra, os 

equipamentos e os materiais utilizados são padronizáveis e (ii) amplamente disponíveis no mercado; 

(iii) os métodos construtivos têm responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou 

técnico registrado no respectivo conselho profissional, conforme os requisitos previstos no edital; e 

(iv) os objetos contratados são de conhecimento geral, possuindo características técnicas de fácil 

descrição e compreensão, inclusive por parte do executor da obra, ou seja, o operário da construção 

civil. 

Além disso, concluiu-se que as obras comuns de engenharia são aquelas obras (i) corriqueiras, (ii) 

de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno 

e médio portes, para as quais (v) não exista qualquer dificuldade para se estabelecer as 

especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de 

qualidade desejados pela Administração.  

São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais 

(vii) exista grande número de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado 

local ou regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno 

e médio portes).  

Portanto, obras comuns de engenharia, os padrões de desempenho e qualidade são definidos de 

forma objetiva no edital, utilizando especificações usuais no mercado e seguindo métodos e técnicas 

estabelecidas por normas regulamentadoras. A qualidade é garantida por meio da conformidade com 

essas normas, e variações metodológicas não impactam o resultado final. As caracterizadas são de 

baixo grau de complexidade técnica, execução frequente pela administração, uso de especificações 

e métodos usuais, e possibilidade de várias empresas se habilitarem para a execução.  
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Neste contexto, as obras de infraestrutura destinadas à construção de bases em concreto armado 

para sustentação de reservatórios metálicos de água e à urbanização das unidades, na sede e nos 

distritos de Itabirito-MG, enquadram-se como obra comum de engenharia, uma vez que envolvem 

materiais, equipamentos e métodos construtivos amplamente disponíveis no mercado e usualmente 

empregados na construção civil, podendo ser executadas por empresas e profissionais devidamente 

habilitados, mediante especificações técnicas objetivas e em conformidade com as normas técnicas 

e a legislação aplicável, garantindo a adequada qualidade, segurança, funcionalidade e viabilidade 

da execução do objeto. 

4.4.  Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

4.4.1.  Propostas com valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração possuem presunção relativa de inexequibilidade. Hipótese em que a 

Administração promoverá diligência para a verificação da exequibilidade e apuração dos fatos, com 

a oportunidade de demonstração pelo licitante, nos termos do artigo 59, § 4º, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

4.4.2.  O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos 

como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de 

avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021).5  

4.4.3.  As tributações e deduções nas Notas Fiscais deverão seguir conforme Decreto Municipal 

nº 15.323 de 19 de janeiro de 2024, com acesso através do endereço eletrônico: 

https://itabirito.atende.net/transparencia/item/legislacao-municipal. 

4.4.4.  O ISSQN aplicado no município de Itabirito é de 5% (cinco por cento). 

5. DO PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO 

5.1. Após análise das características técnicas, operacionais e econômicas do objeto, optou-se pelo 

parcelamento da contratação em 02 (dois) lotes, considerando a distribuição das 11 (onze) 

localidades abrangidas pelo objeto, os aspectos de logística e proximidade operacional, a 

capacidade de fiscalização e acompanhamento pela Administração e a necessidade de preservar a 

competitividade do certame, sem prejuízo da adequada execução dos serviços. 

5.2. A composição física de cada lote, com a indicação das respectivas localidades, encontra-se 

detalhada no Item 2 deste Projeto Básico, bem como nos projetos, memoriais, especificações 

técnicas e planilhas orçamentárias que integram a contratação. A divisão estabelecida no Item 2 

constitui a referência para a execução, medição, fiscalização e orçamentação de cada lote. 

 
5 Art. 56 [...] § 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor 
deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) 
e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 
admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, 
contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato 

https://itabirito.atende.net/transparencia/item/legislacao-municipal
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5.3. A divisão em 02 (dois) lotes possibilita a execução concomitante de diferentes frentes de 

trabalho, permitindo reduzir o prazo global estimado de execução de aproximadamente 16 

(dezesseis) meses, na hipótese de contratação em lote único, para aproximadamente 08 (oito) 

meses. 

A redução do prazo de execução é necessária para compatibilizar a conclusão das bases em 

concreto e dos serviços de urbanização com o cronograma de fornecimento e instalação dos 

reservatórios metálicos de água, que serão objeto de contratação específica. A conclusão tempestiva 

das bases constitui condição necessária para a posterior instalação dos reservatórios, sendo 

necessária, portanto, a compatibilização entre os cronogramas das duas contratações. 

5.4. Para fins de transparência e individualização da contratação, cada lote possui composição física, 

quantitativos, serviços e orçamento estimado próprios, conforme demonstrado nas respectivas 

planilhas orçamentárias integrantes deste Projeto Básico. 

Lote 1: localidades e serviços relacionados conforme composição apresentada no Item 2 e respectiva 

planilha orçamentária, com valor estimado de R$ 1.065.119,17 (um milhão, sessenta e cinco mil, 

cento e dezenove reais e dezessete centavos). 

Lote 2: localidades e serviços relacionados conforme composição apresentada no Item 2 e respectiva 

planilha orçamentária, com valor estimado de R$ 574.378,78 (quinhentos e setenta e quatro mil, 

trezentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos). 

O valor total estimado da contratação corresponde à soma dos valores estimados dos dois lotes, 

totalizando R$ 1.639.497,95 (Um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e 

sete reais e noventa e cinco centavos). 

5.5. Cada lote possui composição física, escopo, quantitativos e orçamento próprios, permitindo a 

realização de disputa independente e a adjudicação por lote, sem prejuízo da possibilidade de 

participação de um mesmo licitante em ambos os lotes, desde que atendidas as condições de 

habilitação, qualificação técnica e demais exigências estabelecidas no Edital. 

5.6. Dessa forma, o parcelamento em 02 (dois) lotes mostra-se compatível com as características do 

objeto e com a necessidade de assegurar sua execução de forma eficiente, preservando a 

competitividade, racionalizando a gestão e fiscalização dos contratos e possibilitando a 

compatibilização do cronograma das obras com a contratação específica dos reservatórios, em 

observância ao disposto no art. 18, § 1º, inciso VIII, e no art. 40 da Lei nº 14.133/2021. 

6.  FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Diante da necessidade de garantir condições adequadas para o armazenamento e a distribuição de 

água nas unidades localizadas na sede e nos distritos de Itabirito/MG, identificou-se a necessidade 

de execução de bases em concreto armado destinadas à sustentação dos reservatórios metálicos 

de água. A intervenção contempla tanto a substituição de reservatórios existentes por unidades de 

maior capacidade, o que exige o redimensionamento e a adequação das respectivas bases de 

sustentação, quanto a implantação de novos reservatórios em unidades que atualmente não dispõem 

dessa estrutura, além da urbanização das áreas onde serão instalados. A contratação mostra-se 

necessária para proporcionar infraestrutura adequada, segura e durável para a instalação e operação 
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dos reservatórios, contribuindo para o fortalecimento e a melhoria das condições do sistema de 

abastecimento de água do Município. 

 

A solução contempla a execução de bases em concreto armado dimensionadas de acordo com as 

características e capacidades dos reservatórios a serem instalados, bem como a urbanização das 

áreas onde serão implantadas as estruturas, conforme os projetos, a memória de cálculo, a planilha 

orçamentária, o cronograma físico-financeiro e as demais especificações técnicas que integram a 

contratação. A definição dos serviços e dos respectivos quantitativos considera as particularidades 

de cada unidade e os requisitos técnicos necessários à adequada execução da obra, observando as 

normas técnicas aplicáveis e os padrões de qualidade exigidos para esse tipo de intervenção. 

A execução adequada das bases de concreto armado é fundamental para garantir a estabilidade, a 

segurança e a durabilidade dos reservatórios, enquanto a urbanização das áreas contribui para a 

organização, proteção, acesso e conservação das instalações. A adoção de soluções construtivas 

padronizadas nas diferentes unidades também favorece a fiscalização, a manutenção e a gestão das 

estruturas, proporcionando maior uniformidade e eficiência na execução dos serviços. 

Dessa forma, considerando a necessidade de substituição de reservatórios existentes por unidades 

de maior capacidade, a implantação de novos reservatórios e a consequente adequação da 

infraestrutura de suporte, bem como as características técnicas do objeto e os elementos constantes 

do Projeto Básico e seus anexos, a contratação apresenta-se como tecnicamente e economicamente 

viável e adequada ao interesse público, contribuindo para a melhoria da infraestrutura do sistema de 

abastecimento de água e para a prestação de um serviço mais seguro e confiável à população de 

Itabirito/MG. 

7.  FUNDAMENTAÇÃO DOS QUANTITATIVOS 

A estimativa dos quantitativos necessários para a execução da obra foi elaborada com base nos 

projetos, na memória de cálculo, nas especificações técnicas e na Planilha de Obra, que integram 

os documentos da contratação. Os quantitativos foram definidos considerando as características e 

necessidades de cada uma das unidades contempladas, incluindo os serviços necessários à 

execução das bases em concreto armado para sustentação dos reservatórios metálicos de água, 

tanto para a substituição de reservatórios existentes por unidades de maior capacidade quanto para 

a implantação de novos reservatórios, além dos serviços de urbanização das respectivas áreas. 

8.  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO 

A presente contratação refere-se à execução de obra de infraestrutura destinada à implantação e 

adequação de estruturas de suporte para reservatórios metálicos de água, contemplando a execução 

de bases em concreto armado e a urbanização das respectivas áreas, em unidades localizadas na 

sede e nos distritos de Itabirito/MG. A solução compreende a substituição de reservatórios existentes 

por unidades de maior capacidade, com o consequente redimensionamento e adequação das bases 

de sustentação, bem como a implantação de novos reservatórios em unidades que atualmente não 

dispõem dessas estruturas, proporcionando condições adequadas de estabilidade, segurança e 

durabilidade para sua instalação e operação. 
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Considerando o ciclo de vida do objeto, as bases serão executadas de acordo com as características 

e capacidades dos respectivos reservatórios, observando os projetos, a memória de cálculo, as 

especificações técnicas e as normas aplicáveis, de modo a garantir a adequada resistência, 

estabilidade e durabilidade das estruturas. A urbanização das áreas contribuirá para a organização, 

proteção, acesso e conservação das instalações. Durante a execução, eventuais impactos 

decorrentes da movimentação de materiais, equipamentos e trabalhadores deverão ser controlados 

pela contratada mediante organização das frentes de serviço, sinalização e adoção das medidas de 

segurança necessárias. 

A contratação será realizada sob o regime de empreitada por preço unitário, considerando a 

possibilidade de variação dos quantitativos efetivamente executados, com medição e pagamento 

conforme os serviços realizados e aprovados pela fiscalização. Ao final, as estruturas deverão ser 

entregues em condições adequadas para a instalação e operação dos reservatórios, buscando 

assegurar, ao longo de sua vida útil, segurança, funcionalidade, durabilidade e facilidade de 

manutenção e conservação, de forma a contribuir para a melhoria da infraestrutura do sistema de 

abastecimento de água. 

9.  MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

9.1.  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

9.1.1.  A obra será executada pela CONTRATADA, que ficará responsável pelo fornecimento de 

máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e mão de obra necessários para a execução, em 

conformidade com o respectivo Projeto Orientativo e seus anexos, assumindo todos os custos 

envolvidos. 

9.1.2.  A CONTRATADA deverá obrigatoriamente manter na obra um encarregado técnico 

responsável para acompanhar as fiscalizações do SAAE. 

9.1.3.  Caso haja necessidade de alterações na planilha de obra devido às condições exigidas na 

execução, estas deverão ser devidamente autorizadas, por escrito, pelo Fiscal do contrato. As 

modificações deverão ser indicadas na planilha em cópia pela CONTRATADA e encaminhadas ao 

Fiscal e/ou Gestor do contrato. 

9.1.4.  As alterações de projetos, detalhes e especificações executadas sem a anuência do SAAE 

serão recusadas, de modo que as obras obedeçam rigorosamente ao projeto básico e às 

especificações gerais. 

9.1.5.  A CONTRATADA deverá elaborar e submeter à fiscalização do SAAE, para aprovação, 

o cronograma de mão de obra, baseado no cronograma físico-financeiro, até 10 (dez) dias 

corridos após a emissão da carta de início da obra, visando garantir que a obra não sofra 

atrasos devido a este fator. Juntamente com o cronograma, a CONTRATADA deverá 

apresentar um plano de trabalho detalhado, no qual serão incluídas todas as providências que 

serão tomadas para assegurar o cumprimento dos prazos, explicitando, etapa por etapa (itens 

do cronograma), os recursos (equipamentos, máquinas e pessoal) que serão empregados. 
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9.1.6.  Todo e qualquer material empregado na obra serão obrigatoriamente de 1ª. qualidade, 

segundo a norma técnica e deverá satisfazer as especificações do SAAE. 

9.1.7.  Para a execução destas atividades, será obrigatório o emprego de mão de obra qualificada. 

9.1.8.  A CONTRATADA deverá fornecer e se responsabilizar por quaisquer despesas com 

equipamentos de segurança para os funcionários (EPIs e EPCs), de acordo com as normas da 

ABNT, além de transporte, impostos, alimentação, obrigações sociais trabalhistas e quaisquer outras 

despesas decorrentes da execução do objeto. 

9.1.9.  A CONTRATADA deve se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de 

prevenção de acidentes para os funcionários e prestadores de serviço, quando autorizado, nos locais 

da obra, em conformidade com as Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Emprego, além 

da segurança das máquinas, equipamentos e materiais de prevenção. 

9.1.10.  A CONTRATADA deverá manter os locais das intervenções/obras devidamente sinalizados 

com placas, cones e cavaletes, além de manter o local da obra limpo e livre de obstáculos durante 

toda a execução. Para isso, providenciará a remoção constante de todo o entulho e material 

excedente, que deverão ser armazenados, transportados e destinados de acordo com o programa 

de gerenciamento de resíduos da construção civil do município (Leis Municipais). 

9.1.11.  A CONTRATADA será responsável pelo adequado acondicionamento, transporte e 

destinação dos resíduos gerados durante a execução da obra, observando a legislação ambiental e 

as normas aplicáveis. O descarte ou a destinação dos resíduos deverá ocorrer em locais 

devidamente licenciados ou autorizados pelos órgãos competentes, quando exigível, sendo vedado 

o depósito ou descarte irregular de materiais nas áreas de intervenção ou em locais não autorizados. 

9.1.12.  Em hipótese alguma será permitido à CONTRATADA armazenar e descartar materiais 

retirados de valas em áreas de terceiros, institucionais ou em áreas verdes/preservação 

permanentes.  

9.1.13.  Todos os procedimentos deverão cumprir o que estabelece a NR-18, referente às Condições 

e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sendo necessário manter no canteiro de 

obras medicamentos básicos e pessoal treinado para prestar primeiros socorros em caso de 

acidentes durante a execução da obra. 

9.1.14.  Caso o serviço apresente irregularidades, especificações incorretas ou esteja fora dos 

padrões determinados, o Fiscal do contrato solicitará a regularização no prazo de 07 (sete) dias 

corridos, contados a partir da data de recebimento da comunicação. O atraso na correção acarretará 

a aplicação das penalidades cabíveis.  

9.1.15.  Se necessário, o rebaixamento do lençol freático será objeto de estudo, mediante aprovação 

prévia da fiscalização. 

9.1.16.  Todos os serviços de topografia, se necessários, serão fornecidos pela CONTRATADA. 
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9.2. HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.2.1. Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, preferencialmente no horário comercial, 

das 7h às 17h, podendo, entretanto, variar conforme a necessidade e demanda, sendo ajustados de 

acordo com as circunstâncias e previamente acordados entre as partes. 

9.2.2. A prestação de serviços aos sábados, domingos ou feriados será realizada apenas mediante 

autorização prévia do fiscal do contrato. 

9.2.3. A CONTRATADA deve garantir um intervalo para almoço de 1 (uma) hora para os funcionários 

locados na obra. 

9.2.4.  Quaisquer serviços realizados fora do horário estabelecido, incluindo horas extras, deverão 

ser previamente acordados e autorizados pelo fiscal do contrato. 

9.2.5.  Qualquer alteração no horário de prestação dos serviços deverá ser comunicada ao fiscal do 

contrato com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

9.3. EQUIPE TÉCNICA E APARELHAMENTO ADEQUADO 

Para a perfeita execução do objeto, a CONTRATADA deverá disponibilizar, exclusivamente na fase 

de execução contratual e como condição para o início dos serviços, o pessoal técnico especializado, 

os equipamentos e a instalação do canteiro de obras (incluindo escritórios), nos termos do art. 67, 

III, da Lei nº 14.133, de 2021, e em estrita observância à jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União (Acórdão 469/2026 - TCU - Plenário). 

9.3.1. DA EQUIPE TÉCNICA E DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA 

9.3.1.1. A CONTRATADA obriga-se a alocar e manter, durante toda a execução do objeto, equipe 

técnica especializada quantitativa e qualitativamente suficiente para assegurar o estrito cumprimento 

de todas as metas e prazos fixados no Cronograma Físico-Financeiro 

9.3.1.2. A indicação ou qualificação de profissionais na fase de licitação não desonera a 

CONTRATADA do dever de redimensionar ou ampliar a equipe a qualquer tempo, por sua conta 

exclusiva, caso se mostre necessário para readequar o ritmo das obras e serviços ao cronograma 

aprovado. 

9.3.1.3. Constatado qualquer atraso injustificado na execução do objeto em relação ao Cronograma 

Físico-Financeiro, ou identificada insuficiência/inaptidão técnica da equipe, o FISCAL e/ou GESTOR 

do contrato notificará a CONTRATADA para que promova, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias 

corridos, a substituição, reforço ou complementação dos profissionais. 

9.3.1.4. A substituição de Engenheiro Responsável deverá ser previamente submetida à aprovação 

da Fiscalização da ADMINISTRAÇÃO, mediante apresentação de justificativa e de documentação 

que comprove experiência e qualificação profissional técnica equivalente ou superior à do 

profissional substituído. 
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9.3.1.5. O descumprimento do Cronograma Físico-Financeiro decorrente de insuficiência, desídia ou 

atraso na substituição da equipe técnica configurará inadimplemento contratual, sujeitando a 

CONTRATADA às sanções administrativas previstas neste instrumento e na Lei nº 14.133, de 2021. 

9.3.1.6. Corre por conta e risco exclusivos da CONTRATADA toda e qualquer despesa decorrente 

da mobilização, desmobilização, substituição ou acréscimo de pessoal técnico necessário ao 

cumprimento do contrato, não cabendo qualquer pleito de reequilíbrio econômico-financeiro sob este 

pretexto. 

9.3.2. APARELHAMENTO, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS ADEQUADOS 

9.3.2.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer, operar e manter em perfeito estado de funcionamento 

todas as máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias para a execução da(s) obra(s), 

garantindo que estes atendam, de forma contínua e eficiente, às exigências técnicas e operacionais 

da contratação. 

9.3.2.2. Caso qualquer máquina ou equipamento fornecido pela CONTRATADA apresente 

desempenho insuficiente ou inadequado, defeito ou indisponibilidade operacional para o bom 

andamento da obra, com impacto no cumprimento dos prazos, na qualidade da execução ou na 

segurança das atividades, a CONTRATADA deverá, imediatamente, substituir o referido 

equipamento ou máquina por outro de igual ou superior capacidade, apto a atender adequadamente 

às necessidades da obra. 

9.3.2.3. A substituição dos equipamentos e/ou máquinas, conforme disposto no subitem anterior, 

será realizada sem que haja qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, sendo de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA a remoção, transporte, instalação e qualquer outra despesa 

relacionada à troca das máquinas e/ou equipamentos que apresentarem desempenho inadequado. 

9.3.2.4. A CONTRATADA se compromete a realizar a substituição de máquinas e equipamentos de 

forma célere e eficiente, de modo a não comprometer o cronograma e a continuidade da obra. 

Qualquer atraso na substituição que venha a prejudicar o andamento da obra poderá ser considerado 

como descumprimento contratual, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas neste 

contrato. 

9.3.2.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer momento, realizar inspeções e 

monitoramentos para verificar o desempenho dos equipamentos e máquinas utilizados, podendo 

exigir a substituição daqueles que não atendam aos requisitos estabelecidos neste contrato, sem 

que isso gere qualquer custo adicional para a CONTRATANTE. 

10. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

10.1. SUBCONTRATAÇÃO 

10.1.1.  Nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/21, no cumprimento do objeto desta 

licitação, e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderá 

subcontratar parte da obra, mediante prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.  
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10.1.1.1.  Ficam vedadas a subcontratação da totalidade do objeto e a subcontratação da parcela 

que tenha sido utilizada como critério de comprovação da qualificação técnica durante o 

procedimento de contratação. 

10.1.2.  Cabe à CONTRATADA propor a subcontratação por meio de petição fundamentada dirigida 

ao gestor do contrato, acompanhada da indicação do subcontratado e da documentação pertinente. 

A administração decidirá fundamentadamente sobre o pedido. 

10.1.3.   Caso a subcontratação parcial seja autorizada, a CONTRATADA deverá apresentar à 

Administração, previamente, toda a documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado, a qual será avaliada pela CONTRATANTE e anexada aos autos do processo 

correspondente. A subcontratação será considerada válida somente após a análise e anuência do 

gestor e do fiscal do contrato, assegurando que o subcontratado possua a qualificação necessária 

para a execução da parte da obra ou serviço a ele atribuída, conforme disposto no § 1º do art. 122 

da Lei nº 14.133/2021. 

10.1.4.  Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme estabelecido no § 

3º, do art. 122 da Lei 14.133/2021. 

10.1.5.  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, nos termos e prazos previstos no contrato, 

cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

relacionadas ao objeto da subcontratação. 

10.2. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

Não será exigida garantia de execução contratual, considerando a baixa complexidade da obra, o 

reduzido nível de risco da contratação e o valor estimado do contrato, circunstâncias que tornam 

desnecessária a exigência prevista no art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

10.3. GARANTIA LEGAL 

Nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro, o empreiteiro é responsável pela solidez e 

segurança da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da entrega da obra.  

10.4.  VISTORIA PRÉVIA FACULTATIVA6  

10.4.1. A avaliação prévia do local de execução da obra é de relevante importância para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado 

 
6 Art. 63, §§ 2º e 3º da Lei 14.133, de 2021. 
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ao interessado o direito de realizar vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse 

fim. 

10.4.2. O agendamento da vistoria técnica deverá ser realizado junto ao Sr. Carlos Alberto 

Sacramento Alves – Gerente II – Setor de Manutenção e Operação de Água ou com outro servidor 

designado pelo Saae, por meio do contato (31) 3562-4118 / (31) 98699-2757, em dias úteis, dentro 

do horário de expediente regulamentar do SAAE (das 8h às 11h e das 14h às 16h), devendo a sua 

efetiva execução ser pactuada de forma individualizada, a fim de assegurar datas e horários distintos 

entre os interessados e evitar restrições desarrazoadas, em estrito cumprimento ao artigo 63, § 4º, 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

10.4.3.  Com o objetivo de proporcionar uma maior flexibilidade e atender de forma eficiente todos 

os interessados, a Administração disponibilizará datas e horários individualizados para a realização 

da vistoria prévia de cada interessado. 

10.4.4.  A vistoria técnica terá início no primeiro dia útil após a publicação do edital e deverá ocorrer 

em até 3 (três) dias úteis antes da data prevista para a abertura da sessão pública. 

10.4.5.  Para a realização da vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico 

deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa que comprove seus poderes ou habilitação para a realização do ato. 

10.4.6. O objetivo da vistoria técnica é evitar prejuízos de natureza técnica ou econômica, tanto para 

o licitante quanto para o SAAE, resultantes da formulação de propostas imprecisas. 

10.4.7. Caso o licitante opte POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA, DEVERÁ APRESENTAR 

UMA DECLARAÇÃO FORMAL, conforme modelo disponível no ANEXO deste Edital, atestando o 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação. A declaração deverá ser 

assinada pelo responsável técnico do licitante, contendo os dados da empresa, e DEVE SER 

INSERIDA NO SISTEMA JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA 

DE INABILITAÇÃO (Art. 63, §§2º e 3º, da Lei 14.133/2021). 

10.4.8.  A não realização da vistoria não poderá servir de base para alegações posteriores de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relacionados 

aos locais de prestação dos serviços, sendo a CONTRATADA responsável pelos ônus decorrentes 

da execução dos serviços. 

10.4.9. Todas as despesas decorrentes da realização da vistoria técnica, incluindo, mas não se 

limitando a custos com deslocamento, transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outras 

despesas relacionadas à participação na vistoria, correrão por conta exclusiva da empresa licitante, 

não sendo reembolsáveis pela CONTRATANTE. 

10.5. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO 

Considerando a baixa complexidade do objeto a ser executado e a natureza dos serviços a serem 

prestados, não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio no presente 

processo licitatório. Tal decisão fundamenta-se no fato de que as empresas que atuam no mercado 
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possuem capacidade técnica e operacional para prestar os serviços de engenharia civil de forma 

independente, sem a necessidade de agrupamento ou formação de consórcio. 

Essa medida visa simplificar o processo licitatório, garantindo maior eficiência e agilidade na 

execução dos serviços, além de assegurar que as empresas participantes atendam plenamente às 

exigências técnicas do contrato de forma autônoma, sem a dependência de outros agentes. 

10.6. SUSTENTABILIDADE 

A execução da obra para construção e adequação das bases em concreto armado destinadas à 

sustentação de reservatórios metálicos de água, bem como para urbanização das respectivas áreas, 

deverá observar critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, buscando minimizar os 

impactos decorrentes das atividades e promover o uso eficiente dos recursos públicos. A 

CONTRATADA deverá priorizar a utilização racional de materiais, água e energia, evitando 

desperdícios e adotando medidas que contribuam para a durabilidade e adequada conservação das 

estruturas executadas. 

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá realizar o adequado gerenciamento dos 

resíduos gerados pela obra, incluindo sua segregação, acondicionamento, transporte e destinação 

ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação e as normas aplicáveis aos resíduos 

da construção civil. Deverão ser adotadas medidas para evitar o descarte irregular de resíduos, bem 

como para reduzir a geração de materiais descartados, priorizando, sempre que tecnicamente viável, 

o reaproveitamento ou a reciclagem dos materiais passíveis de recuperação. 

As atividades deverão ser executadas de forma a minimizar impactos nas áreas onde serão 

implantados os reservatórios, mantendo a organização e a limpeza dos locais de intervenção e 

adotando medidas de segurança para trabalhadores, usuários e terceiros. Sempre que tecnicamente 

viável, deverão ser utilizados materiais e soluções que apresentem maior durabilidade e menor 

necessidade de manutenção ao longo da vida útil das estruturas, contribuindo para a eficiência da 

contratação, a redução do consumo de recursos e a sustentabilidade ambiental e econômica do 

empreendimento. 

11. PLANO DE GESTÃO CONTRATUAL 

11.1. PROGRAMAÇÃO PARA INÍCO DA EXECUÇÃO DA OBRA 

11.1.1. Após a assinatura do contrato, o gestor e/ou fiscal do contrato convocará do representante 

legal da empresa contratada para reunião inicial para alinhamento principais ações que devem ser 

tomadas: 

11.1.2. Reunião de Início da Obra 

11.1.2.1. Objetivo: Alinhar todas as expectativas entre as partes envolvidas no projeto 

(CONTRATANTE, CONTRATADA, engenheiros, arquitetos, etc.).  

11.1.2.2. Atividades: Apresentação do cronograma, definição de responsabilidades, análise de 

requisitos específicos do projeto e ajuste de expectativas. 
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11.1.3. Definição do Cronograma de Execução 

11.1.3.1. Objetivo: Estabelecer prazos detalhados para todas as fases da obra.  

11.1.3.2. Atividades: Com base no cronograma do contrato, detalhar as etapas da execução, prazos 

intermediários e finais, e definir marcos importantes da obra. 

11.1.4. Planejamento de Recursos (Materiais, Equipamentos e Mão de Obra) 

11.1.4.1. Objetivo: Garantir que os materiais, equipamentos e mão de obra estejam disponíveis 

conforme o cronograma estabelecido.  

11.1.4.2. Atividades: Planejar a logística de entrega de materiais e equipamentos, além da alocação 

de pessoal necessário para o andamento da obra. 

11.1.5. Análise de Projetos e Especificações Técnicas 

11.1.5.1. Objetivo: Revisar os projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidráulicos e outros 

documentos técnicos para garantir que estejam completos e alinhados com o que foi contratado. 

11.1.5.2. Atividades: Verificação detalhada de todos os projetos técnicos, realizando ajustes ou 

modificações necessárias. 

11.1.6. Gestão de Segurança do Trabalho 

11.1.6.1. Objetivo: Garantir que todos os protocolos de segurança sejam seguidos rigorosamente 

para proteger os trabalhadores. 

11.1.6.2. Atividades: Implementar o Plano de Segurança e Medicina no Trabalho (PCMSO), além 

de fornecer os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) necessários. 

11.1.7. Elaboração do Plano de Qualidade 

11.1.7.1. Objetivo: Definir os parâmetros de qualidade para todos os processos da obra, garantindo 

que os materiais e execução estejam conforme as normas e especificações.  

11.1.7.2. Atividades: Estabelecer critérios de controle de qualidade para cada fase da obra, com 

processos de inspeção e testes. 

11.1.8. Definição de Comunicação e Acompanhamento 

11.1.8.1. Objetivo: Estabelecer um fluxo de comunicação eficiente entre todos os envolvidos.  

11.1.8.2. Atividades: Criar relatórios de progresso, definir a frequência das reuniões de 

acompanhamento e alinhar como será feito o monitoramento do andamento da obra. 

11.1.9. Gestão de Alterações e Aditivos Contratuais 

11.1.9.1. Objetivo: Controlar alterações no escopo e ajustar o contrato sempre que necessário.  
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11.1.9.2. Atividades: Documentar qualquer alteração ou ajuste no projeto e formalizar aditivos 

contratuais, caso ocorram mudanças significativas no escopo, prazos ou custos. 

11.1.10. Preparação para Mobilização da Obra 

11.1.10.1. Objetivo: Preparar o local de construção para o início efetivo da obra. 

11.1.10.2. Atividades: Mobilização de equipamentos, montagem de canteiro de obras, instalação de 

infraestrutura temporária e organização das equipes no local. 

11.1.11. Controle Financeiro 

11.1.11.1. Objetivo: Assegurar que os pagamentos sejam realizados conforme o contrato e 

monitorar o fluxo financeiro da obra.  

11.1.11.2. Atividades: Criar um plano de controle de pagamentos, de acordo com os marcos do 

cronograma e as medições da obra. 

11.1.12. Monitoramento e Acompanhamento Contínuo 

11.1.12.1. Objetivo: Garantir que a execução da obra esteja conforme o planejado e sem desvios. 

11.1.12.2.  Atividades: Realizar visitas periódicas ao canteiro de obras, monitorando a qualidade, a 

segurança, o cumprimento de prazos e o controle de custos. 

11.1.13. Gestão de Riscos 

11.1.13.1.  Objetivo: Antecipar e mitigar riscos que possam afetar a execução da obra. 

11.1.13.2.  Atividades: Avaliar riscos potenciais (como atrasos, questões climáticas, fornecedores, 

etc.) e implementar estratégias para minimizá-los. 

11.1.14. Apresentação de Documentos para Início da Execução da Obra 

11.1.14.1. ART de Execução – A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que formaliza a 

responsabilidade do profissional técnico pela execução da obra. 

11.1.14.2. PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) – Documento que descreve as medidas 

de controle e os procedimentos para minimizar ou eliminar os riscos identificados no ambiente de 

trabalho. 

11.1.14.3. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) – Plano que 

estabelece as condições e os cuidados necessários para a saúde dos trabalhadores, com o intuito 

de prevenir doenças ocupacionais. 

11.1.14.4. LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho) – Laudo que avalia as 

condições ambientais do trabalho.  
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11.1.14.5. Ficha de EPI’s e EPC – Ficha que contém informações sobre os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) fornecidos aos 

colaboradores, com especificação e periodicidade de uso. 

11.1.14.6. Exame Admissional – Atestado médico que comprova a aptidão do trabalhador para 

exercer as funções específicas da obra, a ser realizado antes da admissão. 

11.1.14.7. Lista de Funcionários com Indicação do Cargo – Relação atualizada de todos os 

empregados que estarão presentes na obra, especificando os cargos ocupados por cada um. 

11.1.14.8. Comprovante de Registro – Documento que comprova o registro formal de todos os 

funcionários junto à CONTRATADA responsável pela execução da obra, em conformidade com as 

normas trabalhistas. 

11.2. NÃO EXIGÊNCIA DE MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS ENTRE CONTRATANTE E A 

CONTRATADA 

11.2.1.  Para obras de grande vulto (acima de R$ 200.000.000,00) ou nas quais forem adotados os 

regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital deverá obrigatoriamente incluir a matriz 

de alocação de riscos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, conforme o artigo 22 da Lei 

Federal nº 14.133/21. 

11.2.2. No presente caso, a obra não é de grande vulto e não será adotado o regime de contratação 

integrada ou semi-integrada. Portanto, não será exigida a matriz de alocação de riscos. 

11.3. DIÁRIO DE OBRAS  

a) A CONTRATADA deverá preencher DIARIAMENTE e apresentar à fiscalização do SAAE, até o 

primeiro dia útil seguinte, o Diário de Obras;  

b) O Diário de Obras será o documento para comunicação de fatos, ocorrência, solicitações, analise 

e avaliações referentes à execução e bom andamento das obras;  

c) Qualquer pleito ou reivindicação, proposição ou mesmo reclamação, não serão analisados sem o 

histórico do caso concreto, devidamente registrado;  

d) O Diário de Obras deverá ser de fácil acesso a fiscalização. A não apresentação do Diário de 

Obras impedirá a tramitação das medições. 

11.3.1. DEVEM SER REGISTRADOS NO DIÁRIO DE OBRAS: 

a) O efetivo da obra; 

b) Os equipamentos utilizados;  

c) A descrição dos serviços executados;  

d) A produção do dia; 
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e) Atas de reuniões;  

f) Solicitações de serviços, documentos e de providencias; 

g) Advertências;  

h) Nomes de visitantes a obra;  

i) Observações de qualquer natureza. 

11.4.  MEDIÇÃO 

11.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por 

meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

11.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

11.4.3. As medições e aferições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro aprovado 

e/ou de acordo com o “Relatório de Serviços Executados” apresentado pela CONTRATADA, 

devendo a equipe de fiscalização do SAAE decidir sobre sua aprovação, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis após sua apresentação impressa e assinada. As medições e aferições serão realizadas através 

de levantamento no campo dos serviços efetivamente executados, no intervalo de 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço; 

11.4.4. Os boletins de medições dos serviços e obras serão emitidos em três vias, devendo ser 

aprovados e assinados pelo responsável técnico da CONTRATADA e pela equipe de fiscalização do 

SAAE. 

11.4.5. AS MEDIÇÕES DEVERÃO CONTER, OBRIGATORIAMENTE: 

a) Número de medição; 

b) Valor da medição; 

c) Período da medição; 

d) Assinatura do técnico ou preposto responsável (deve ser entregue antes do início das obras ou 

serviços, documentos da empresa outorgando a responsabilidade técnica ao preposto ou técnico 

responsável);  

e) Protocolo de entrega da medição (a empresa deve fazer requerimento protocolando a entrega da 

medição); 

f) Planilha de medição;  

g) Cronograma Físico-financeiro (Cronograma de execução atualizado, comparando o andamento 

real da obra com o planejado);  



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2026 

(UASG 928790) 

 

 
Página 45 de 178 

 

h) Curva de avanço econômico;  

i) Memória de cálculo; 

j) Diário de Obras;  

k) Memorial fotográfico conforme o modelo fornecido pelo fiscal do contrato, devidamente assinado 

pelo Técnico Responsável da CONTRATADA e pelo Fiscal do SAAE. As fotos devem ser 

coloridas, datadas e apresentar de forma clara os serviços executados. 

l) Croqui/projeto com a indicação dos serviços médios nos períodos. 

11.5.  DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENTREGUES, OBRIGATORIAMENTE, JUNTAMENTE 

COM AS MEDIÇÕES: 

11.5.1.  A comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme exigência do art. 132 

do Decreto Municipal nº 14.754/2023, deverá ser realizada mediante apresentação válida dos 

seguintes documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

b) certidão de regularidade fiscal perante a União, inclusive quanto a débitos inscritos em dívida 

ativa; 

c) certidão de regularidade fiscal perante o Estado de domicílio ou sede da CONTRATADA, inclusive 

quanto a débitos inscritos em dívida ativa; 

d) certidão de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede da CONTRATADA, 

inclusive quanto a débitos inscritos em dívida ativa; 

e) certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

f) certidão de regularidade de débitos trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

g) Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS: Comprova que a empresa não possui débitos com 

a Receita Federal relacionados ao INSS. 

11.5.2.  Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da CONTRATADA; 

11.5.3.  Folha de Ponto - Controle de jornada de trabalho dos empregados envolvidos na obra, 

conforme a legislação trabalhista. 

11.5.4.  Cópia da Folhas de pagamento ou holerites (contracheque), onde os valores são 

discriminados devidamente assinados pelos funcionários envolvidos na obra.  

11.5.5.  Cópia do comprovante de pagamento de vale-transporte, refeição, alimentação e demais 

benefícios previstos no Dissídio Coletivo de Trabalho, de acordo com o sindicato que regulamenta 

os empregados da obra 
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11.5.6.  Cópia das notas fiscais dos materiais e insumos utilizados na execução da obra durante o 

período da medição. 

11.5.7.  Comprovante de pagamento dos fornecedores de materiais e serviços contratados para a 

obra, relativos ao período da medição. 

11.5.8.  Em conformidade com as obrigações contratuais e para assegurar a regularidade das 

atividades e cumprimento das exigências legais, todos os documentos relacionados à comprovação 

trabalhista dos funcionários alocados na obra deverão ser entregues à CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA até o sexto dia útil de cada mês, independentemente de ter ocorrido medição 

ou não. 

11.5.9.  A CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, a qualquer momento, a 

apresentação de outros documentos que julgar pertinentes e necessários à fiscalização e 

acompanhamento da execução da obra, com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações 

contratuais, fiscais e trabalhistas. 

11.5.10.  Caso a CONTRATADA não cumpra com a entrega da referida documentação dentro dos 

prazos estabelecidos, caberá à CONTRATANTE aplicar as penalidades cabíveis, conforme previsto 

na Lei nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 14.754/2023, bem como em outras legislações 

correlatas aplicáveis. 

11.6.  OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA EM FORNECER TREINAMENTOS SOBRE SEGURANÇA 

NO TRABALHO 

11.6.1.  A CONTRATADA, no âmbito da execução do objeto contratual, no que couber, tem a 

obrigação de fornecer treinamentos específicos aos seus empregados, de acordo com as exigências 

das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego. Tais treinamentos são 

fundamentais para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, além de atender às 

disposições legais relacionadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 

11.6.1.1.  Os treinamentos obrigatórios, de acordo com as NRs aplicáveis ao objeto da contratação, 

incluem: 

1. NR 01 - Disposições Gerais: A CONTRATADA deverá promover treinamentos sobre as 

condições gerais de segurança no trabalho, abordando a importância da prevenção de riscos, a 

identificação de perigos no ambiente de trabalho e a adoção de práticas seguras. 

2. NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI): É imprescindível que a CONTRATADA 

forneça treinamento específico sobre o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), capacitando os trabalhadores para a correta utilização dos equipamentos conforme os 

riscos de cada atividade, bem como sobre a importância da manutenção e substituição dos EPIs. 

3. NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos: A CONTRATADA deve 

garantir que seus empregados recebam treinamento especializado no manuseio seguro de 

máquinas e equipamentos, abordando as normas de segurança específicas, os procedimentos 

corretos de operação e os cuidados para evitar acidentes durante a utilização desses recursos. 
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4. NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: Caso o objeto 

da contratação envolva serviços de construção civil, a CONTRATADA deverá fornecer 

treinamento aos trabalhadores sobre as condições de segurança no ambiente de trabalho, com 

foco na proteção contra quedas, riscos de incêndio, manuseio de ferramentas e 

equipamentos, além do uso de EPIs adequados a cada situação. 

5. NR 35 - Trabalho em Altura: Para atividades que envolvam trabalho em altura, a CONTRATADA 

é obrigada a fornecer treinamento específico sobre os procedimentos de segurança, o uso correto 

de sistemas de proteção coletiva e individual, técnicas de acesso e resgate, e a importância do 

uso de equipamentos adequados para prevenir quedas. 

11.6.2.  A CONTRATANTE, com base nas necessidades do objeto da contratação, exigirá que a 

CONTRATADA cumpra com todas as obrigações legais relacionadas aos treinamentos previstos nas 

NRs mencionadas, assegurando que todos os trabalhadores envolvidos na execução do objeto 

recebam a capacitação necessária para realizar as atividades de maneira segura e conforme as 

normas de segurança do trabalho. O não cumprimento desta exigência poderá resultar em medidas 

corretivas, com a possibilidade de penalidades para a CONTRATADA, além de comprometer a 

segurança e a integridade dos envolvidos nas atividades. 

11.7. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL  

11.7.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua 

formalização, em estrita observância ao disposto no art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

11.7.2.  Para fins de contagem do termo inicial de vigência deste instrumento, a qual ocorrerá por 

meio de assinatura eletrônica/digital das partes, prevalecerá a data em que for colhida a última 

assinatura digital, especificamente a da Diretora-Presidente do SAAE. 

11.7.3. O SAAE convocará a licitante vencedora para assinar o termo de contrato, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, sob pena de, não o fazendo, 

ficar caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, com aplicação das sanções 

cabíveis previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Edital. 

11.7.4. É facultado ao SAAE, na hipótese de o licitante convocado não assinar o termo de contrato 

ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidos, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do ajuste nas condições 

propostas pelo primeiro classificado, nos termos do art. 90, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. 

11.7.5. O prazo de vigência poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante a celebração 

do competente Termo Aditivo, desde que observadas as condições estipuladas no art. 111 da Lei nº 

14.133/2021. 

11.7.6. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência contratual, constituem deveres cogentes 

da CONTRATADA a manutenção de todas as condições de habilitação exigidas no certame, bem 

como a correlata e tempestiva prorrogação da garantia contratual ofertada, quando for o caso. 

11.8.  PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
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11.8.1. O prazo de execução da obra será de 8 (oito) meses. 

11.8.2. O prazo para a execução da obra será contado a partir da data estabelecida na carta de 

início da obra, ou, caso esta não seja especificada, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

sua emissão. 

11.8.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente o prazo estipulado, garantindo que todas 

as etapas da obra sejam realizadas de acordo com o cronograma estabelecido e em conformidade 

com as condições contratuais previamente acordadas. Qualquer eventualidade que possa impactar 

o prazo de execução deverá ser comunicada à CONTRATANTE de forma imediata, conforme os 

termos do contrato. 

11.8.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila, conforme previsto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 

2021.  

11.8.5. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 

1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada 

em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com 

o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista 

para o reinício da sua execução. 

11.8.6. O prazo de execução da obra poderá ser prorrogado anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila, desde que justificado por razões devidamente acordadas entre as 

partes. Contudo, é importante ressaltar que a prorrogação não poderá ultrapassar o prazo de 

vigência contratual estabelecido. A CONTRATADA deverá formalizar a solicitação de prorrogação 

com antecedência, apresentando os motivos que a justifiquem, e a CONTRATANTE avaliará a 

necessidade e viabilidade dessa prorrogação, sempre em conformidade com as disposições 

contratuais e legais. 

11.9. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

11.9.1.  Os serviços serão RECEBIDOS PROVISORIAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, pelo fiscal, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências 

de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Art. 39, § 1º, do Decreto 

Municipal nº 14.201, de 2022). 

11.9.2.  O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda da CONTRATADA com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela 

a ser paga. 

11.9.3.  O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 

11.9.4.  Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de medição, o fiscal técnico 

do contrato realizará a verificação dos serviços efetivamente executados, mediante conferência de 

sua conformidade com os projetos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma 
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físico-financeiro e demais condições estabelecidas neste Projeto Básico e no contrato. A medição 

será registrada em documento próprio e encaminhada ao gestor do contrato, podendo subsidiar o 

pagamento dos serviços efetivamente executados e aceitos, bem como o ajuste dos valores 

correspondentes a serviços não executados, executados parcialmente ou em desconformidade com 

as condições contratuais, observados os critérios de medição e pagamento estabelecidos no 

contrato. 

11.9.4.1.  Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

11.9.4.2.  A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 

11.9.4.3.  A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

11.9.4.4.  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais de Instruções exigíveis.  

11.9.4.5.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

11.9.5.  Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

11.9.6.  Os serviços serão RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 

contados do recebimento provisório, pelo gestor do contrato designado, após a verificação da 

qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo 

os seguintes procedimentos, conforme disposto no § 2º do Art. 39, do Decreto Municipal nº 14.201, 

de 2022. 

11.9.6.1.  Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quando houver, no 

cumprimento de obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

11.9.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 

e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
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11.9.6.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas;  

11.9.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização; 

11.9.6.5. Enviar a documentação pertinente ao gestor do contrato para formalizar os procedimentos 

de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela gestão e fiscalização; 

11.9.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento; 

11.9.8.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela CONTRATADA, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

11.9.9.  O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

11.10.  FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

Conforme disposto no artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021, no artigo 306 do Decreto Municipal nº 

14.201, de 2022, e no Decreto nº 14.754, de 2023, a execução do contrato deverá ser acompanhada 

e fiscalizada pelos gestores e fiscais, ou pelos respectivos substitutos, designados no Termo de 

Designação e Ciência dos Gestores e Fiscais, anexo a este instrumento. 

11.10.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO 

a) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, 
as normas da Lei Federal 14.133, de 2021, e dos Decretos Municipais 14.201, de 2022, e 14.757, de 
2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

b) As atividades de gestão e fiscalização serão regulamentadas pelo disposto no Decreto Municipal 
nº 14.201, de 2022, e as disposições previstas neste instrumento não excluem o disposto no referido 
decreto.  

c) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.  

d) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e 
fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos 
estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, 
da Lei nº 14.133, de 2021. 

e) As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
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f) Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

g) Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 
o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 
dentre outros. 

h) A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 
dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado. 

i) A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que a CONTRATADA designará outro para o exercício da 
atividade. 

j) O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

11.10.2.  OBRIGAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO  

a) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

b) Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, nos 

termos do disposto nos artigos 22 e 25 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022.  

c) Conhecer o termo de contrato e todos os seus anexos, especialmente o presente Projeto Básico 

ou Termo de Referência. 

d) Registrar, em meio físico ou informatizado, as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

bem como as faltas verificadas, com a descrição das providências exigidas, as recomendações 

efetuadas e as soluções adotadas pela CONTRATADA. (art. 22, inc. II e III, do Decreto Municipal nº 

14.201, de 2022). 

e) Abrir processo administrativo para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do 

contrato. (art. 22, inc. IV, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

f) Certificar que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA. (art. 22, inc. VI, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

g) Certificar que a CONTRATADA está cumprindo todas as obrigações previstas no Instrumento de 

Contrato e nos respectivos anexos; 

h) Certificar que a CONTRATADA mantém, durante toda a execução do contrato, as condições de 

habilitação e qualificação exigida na licitação e/ou na contratação, solicitando os documentos 

necessários para esta constatação; 
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i) Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, 

memoriais descritivos, especificações técnicas, projeto básico, assim como os prazos de execução 

e de conclusão, devendo solicitar ao preposto da CONTRATADA a correção de eventuais 

imperfeições e/ou irregularidades detectadas; 

j) Verificar se o material fornecido ou utilizado guarda consonância com o oferecido na proposta e 

especificado pela Administração e se foram cumpridos os prazos de entrega; 

k) Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA que estiverem sob sua alçada, encaminhando, às áreas 

competentes, os fatos que extrapolarem a sua competência; 

l) Fazer-se presente no local da execução do contrato; 

m) Identificar e comunicar tempestivamente situações que possam afetar a execução contratual, 

propondo, quando cabível, medidas preventivas ou corretivas; 

n) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

o) Proceder às medições e o recebimento provisório mediante termo circunstanciado assinado pelas 

partes contratantes; 

p) Receber e conferir a nota fiscal emitida pela CONTRATADA, atestar a efetiva realização do objeto 

contratado, na quantidade e qualidade contratadas, para fins de pagamento das faturas 

correspondentes; 

q) Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;  

r) Indicar ao gestor do contrato, quando for o caso, sobre eventuais glosas, emitindo relatório 

circunstanciado com a devida justificativa e o cálculo do valor a ser descontado; 

s) Recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas, na 

proposta, no instrumento de Contrato e nos respectivos anexos; 

t) Constatar se a execução do objeto contratado está sendo prestada no local e horário estipulado 

no contrato e com a correta utilização dos materiais e equipamentos contratados pela Administração 

Pública; 

u) Certificar a ausência de cessão, transferência ou subcontratações fora das hipóteses e 

procedimentos legais e contratuais; 

v) Receber reclamações relacionadas à qualidade do serviço prestado ou do material entregue, 

adotando as providências cabíveis; 

w) Verificar se a quantidade e a qualificação dos profissionais disponibilizados pela CONTRATADA 

são compatíveis com as obrigações assumidas e com o cronograma de execução contratual, 

comunicando ao gestor eventual insuficiência que possa comprometer a execução do objeto; 
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x) Certificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da CONTRATADA, inclusive no que 

se refere à utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI – exigidos pela legislação 

pertinente, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e funcionários da 

CONTRATADA e, na hipótese de descumprimento adotar as providências cabíveis; 

y) Verificar se a CONTRATADA procede de forma correta os cálculos e recolhimentos das 

obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, buscando, caso 

necessários, auxílio junto ao setor de contabilidade ou outros setores da Administração para 

conferência;  

z) Assegurar que a CONTRATADA mantém um responsável técnico acompanhando as obras e 

serviços, quando assim determinar o contrato; 

aa) Exigir a CONTRATADA a utilização de crachá e de uniforme pelos funcionários, bem como 

conduta compatível com o serviço público, pautado pela ética e urbanidade; 

bb) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA os danos porventura causados por seus empregados, 

requerendo as providências reparadoras; 

cc) Solicitar ao preposto da CONTRATADA a imediata retirada do local, bem como a situação de 

empregado da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência 

na área da instituição reputar, justificadamente, inconveniente; 

dd) Receber e conferir os documentos necessários à liquidação da despesa, encaminhando-os, 

juntamente com a nota fiscal devidamente atestada, ao gestor do contrato para adoção das 

providências relativas ao pagamento;  

ee) Informar o gestor do contrato, em tempo hábil, situações que demandem decisão ou adoção de 

medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 

se for o caso. 

ff) Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato qualquer falta cometida pela CONTRATADA, 

formando dossiê das providências adotadas para fins de materialização dos fatos que poderão levar 

à aplicação de sanção ou à rescisão contratual, a ser juntado no processo administrativo. 

gg) Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a necessidade de se realizar acréscimo ou 

supressões no objeto do contrato, com vista à economicidade e à eficiência na execução contratual, 

bem como quanto ao término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 

renovação ou à prorrogação contratual. 

hh)  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

ii) Apresentar ao gestor de contratos, ao término do contrato ou quando solicitado, relatório acerca 

da execução do objeto do contrato;  

jj) Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedência, o seu afastamento das 

atividades de fiscalização para que, caso necessário, seja designado um substituto. 
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11.10.3. ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO 

a) Caberão ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do 

contrato, bem como as atividades gerenciais, técnicas e operacionais que compõem o processo de 

contratação, conforme previsto no art. 17 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022; 

b) Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos, com a coleta das assinaturas, 

providenciando, posteriormente, a juntada dos comprovantes de publicação do extrato e 

encaminhamento da via ao Tribunal de Contas do Estado, quando for o caso;  

c) O gestor deverá manter controle individualizado de cada contrato; 

d) Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contratado a serem 

executados pelo fiscal do contrato; 

e) Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 

superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, mantendo um controle individualizado de 

cada contrato; 

f) Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo 

todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da 

ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins 

de atendimento da finalidade da administração; 

g) Verificar e acompanhar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, examinando, 

se for necessário, a possibilidade da sua substituição nos casos em que for permitido; 

h) Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual em favor da 

CONTRATADA nos prazos regulamentares; 

i) Controlar os prazos de vencimentos dos contratos, comunicando, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias do término da vigência, à autoridade competente, a proximidade do término do prazo 

do contrato, instruído o processo, quando admitida a prorrogação, com os documentos constantes 

do inciso IX do art. 17, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022; 

j) Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais atrasos e os pedidos 

de prorrogação dos prazos de entrega e de execução do objeto; 

k) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do 

contrato pela Administração; 

l) Encaminhar o requerimento da CONTRATADA de prorrogação do prazo de execução do objeto ou 

da vigência do contrato à autoridade competente, instruindo o processo com manifestação conclusiva 

e dados que comprovem o impedimento do cumprimento do prazo pela CONTRATADA;  

m) Analisar ou formular os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, instruindo 

o processo com as informações e dados necessários, submetendo-os à autoridade superior; 
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n) Analisar os casos de necessidade de acréscimos ou supressões do objeto, controlando os 

respectivos limites e encaminhar à autoridade competente para decisão;  

o) Realizar pesquisa de mercado, quando for o caso, para analisar a vantajosidade da prorrogação 

e de aditivo, tendo por base o Projeto Básico ou o Termo de Referência relativo ao contrato em vigor; 

p) Cuidar para que qualquer alteração contratual seja promovida por Termo Aditivo ou por Termo de 

Apostilamento, conforme o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário;  

q) Receber as notas fiscais atestadas pelos fiscais do contrato, adotando as providências cabíveis 

para liquidação e pagamento; 

r) Encaminhar ao setor competente a documentação pertinente para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos 

termos do contrato. 

s) Acompanhar os empenhos, os pagamentos, as glosas e a disponibilidade orçamentária inerente 

ao contrato; 

t) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica;  

u) Anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no 

relatório de riscos eventuais; 

v) Acompanhar e orientar o fiscal na realização das atividades necessárias à liquidação da despesa, 

especialmente no tocante ao cumprimento dos prazos; 

w) Deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha 

experiência e qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com as 

regras do edital da licitação que deu origem à contratação; 

x) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na execução 

contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 

y) Adotar as providências cabíveis para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 

o caso (art. 17, incisos XXIII e XXIV, do Decreto Municipal nº 14.201/22); 

z) Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, deverão ser observadas 

as disposições dos art. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade da 

CONTRATADA e eventualmente aplicar sanções; 
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aa) Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado 

a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração. (art. 19 do Decreto Municipal nº 14.201/22); 

bb) Sem prejuízo das atribuições do(s) fiscal(is) do contrato, notificar à CONTRATADA, 

estabelecendo prazo para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para que dê início à 

correção dos defeitos ou desconformidades com o objeto da contratação, constatados durante a sua 

execução ou após o recebimento provisório, bem como informar à autoridade competente as 

ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do objeto. 

11.11. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

11.11.1.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico ou Termo de Referência 

e seus anexos; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção e 

acompanhando a adoção das medidas necessárias para o saneamento das inconformidades 

constatadas; 

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto, 

para que sejam realizadas, às suas expensas, as substituições, reparações ou correções 

necessárias, total ou parcialmente, conforme o caso; 

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 

CONTRATADA; 

f) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

g) Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no Contrato, no Projeto Básico ou Termo de Referência e seus 

anexos; 

h) Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na lei e no Contrato;  

i) Cientificar a assessoria Jurídica Consultiva para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pela CONTRATADA; 

j) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 

do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
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k) A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, nos termos do art. 

123 da Lei nº 14.133, de 2021  

l) Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dia corridos, nos termos do art. 92, inciso XI, da Lei 

nº 14.133, de 2021 

m) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 

de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos da disposição do §4º, do art. 137, da Lei nº 

14.133, de 2021. 

n) Comunicar a CONTRATADA na hipótese de posterior alteração do projeto pela CONTRATANTE, 

no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

o) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato. 

p) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

q) Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

i. Identificação dos locais onde houver interferências com os sistemas das ligações de energia, 

água, telefone e gás; 

r) Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas. 

s) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de segurança e saúde no 

trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

t) Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

u) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.   

11.11.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Executar a obra com referência no Projeto Orientativo apresentado pelo SAAE, bem como 

obedecer às Normas Técnicas e procedimentos específicos para Obras de Saneamento; 

b) Analisar, avaliar e manifestar-se sobre o Projeto Orientativo apresentado pelo SAAE. Havendo 

inconsistências ou necessidade de adequações tecnicamente justificadas, a CONTRATADA deverá 

apresentar manifestação técnica fundamentada e, quando solicitado ou autorizado pela 
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CONTRATANTE, elaborar o Projeto Executivo, mantendo as características e diretrizes 

estabelecidas nos anexos deste Projeto Básico, condicionado sua utilização à aprovação do 

Engenheiro responsável do SAAE;  

c) Providenciar a instalação da placa de obra, de acordo com padrão SAAE; 

d) Fornecer e exigir a utilização, por seus empregados e demais trabalhadores envolvidos na 

execução dos serviços, de Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção 

Coletiva – EPC adequados aos riscos das atividades desenvolvidas, em conformidade com a 

legislação e as normas técnicas aplicáveis, especialmente a Norma Regulamentadora nº 06 (NR-06) 

– Equipamentos de Proteção Individual, e demais Normas Regulamentadoras pertinentes, mantendo 

os respectivos Certificados de Aprovação – CA válidos, quando exigíveis; 

e) Fornecer, no mínimo, os seguintes EPI, conforme os riscos e as características de cada atividade: 

capacete de segurança, protetor auditivo, óculos de proteção, luvas adequadas à atividade, calçado 

de segurança, botas de borracha quando exigidas pelas condições de trabalho, protetor solar e 

uniforme com a logomarca da CONTRATADA, devendo os equipamentos ser disponibilizados antes 

do início das atividades pelos respectivos trabalhadores. 

f) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto; 

g) Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na 

execução do contrato; 

h) A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

i) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou pela autoridade superior, 

relacionadas à execução do objeto, nos termos do art. 137, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021; 

j) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 

de boa técnica e a legislação de regência; 

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

m) Efetuar comunicação à CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 

ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

n) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor 

do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

o) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;  

p) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

q) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

r) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

s) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

t) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

u) Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere; 

v) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

w) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

x) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, quando aplicável, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, 

bem como outras reservas de cargos previstas na legislação, nos termos do art. 116 da Lei Federal 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
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y) Quando aplicável, comprovar, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, o cumprimento da reserva 

de cargos a que se refere a alínea anterior, mediante a indicação dos empregados que preencham 

as respectivas vagas, nos termos do art. 116, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021.  

z) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 

124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

aa) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da CONTRATANTE; 

bb) Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE. 

cc) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme e crachá. 

dd) Apresentar à CONTRATANTE a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para 

a execução do serviço. 

ee) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

ff) Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

gg) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

CONTRATANTE. 

hh) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à 

CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

ii) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE. 

jj) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico e seus anexos, em plena validade. 

kk) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

ll) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 
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mm) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

nn) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas 

e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso. 

oo) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

✓ resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 

de material para usos futuros.  

✓ resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

✓ resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

✓ resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

pp) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos 

e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

qq) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos 

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 

normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 

15.115 e 15.116, de 2004. 

rr) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 

em via pública junto ao serviço de engenharia. 

ss) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 

https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto nas especificações. 

tt) Providenciar, quando previsto no projeto e aplicável ao objeto contratado, as ligações definitivas 

das utilidades necessárias à conclusão e ao adequado funcionamento das instalações, bem como 

colaborar com a CONTRATANTE junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos 

para a obtenção das licenças, autorizações e regularizações que sejam de responsabilidade da 

CONTRATADA, observada a legislação aplicável.  

uu) A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de todos os encargos, inclusive sociais e 

salariais dos empregados, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para 

execução do contrato; 

vv) A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 

entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 

CONTRATADA designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável 

por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 

profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 

social, de caráter securitário ou qualquer outra; 

ww) A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, 

assume inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em 

decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se 

à CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 

prejuízos. 

xx) Observar, durante a execução dos serviços, as normas e diretrizes de proteção ambiental 

aplicáveis ao objeto contratado, adotando todas as medidas necessárias para prevenir, controlar e 

minimizar impactos ambientais decorrentes da execução da obra, especialmente quanto às emissões 

atmosféricas, à emissão de ruídos, à poluição do solo e dos recursos hídricos, bem como ao 

atendimento da legislação ambiental federal, estadual e municipal vigente e das normas técnicas 

aplicáveis. 

✓ As instalações, equipamentos e processos utilizados na execução contratual que possam emitir 

poluentes atmosféricos deverão observar os limites e padrões estabelecidos na legislação ambiental 

vigente, incluindo, quando aplicável, a Resolução CONAMA nº 382, de 26 de dezembro de 2006, e 

demais normas correlatas; 

✓ A emissão de ruídos decorrente da execução dos serviços deverá observar os limites e critérios 

estabelecidos na legislação aplicável e nas normas técnicas pertinentes, incluindo, quando aplicável, 

as ABNT NBR 10.151 e NBR 10.152, bem como a Resolução CONAMA nº 01, de 08 de março de 

1990, e demais normas correlatas. 

11.12.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.12.1.  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão e aceite da(s) 

Nota(s) fiscal(is), através de chave PIX, utilizando obrigatoriamente o número do CNPJ da 
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CONTRATADA ou boleto bancário ou depósito bancário em conta corrente, sendo que a 

CONTRATADA deverá fornecer o nº da agência e nº da conta bancária, de sua titularidade, para a 

efetuação do pagamento. 

11.12.2.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o setor competente deve 

verificar no prazo de 10 (dez) corridos, se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

11.12.3.  A nota fiscal deverá ser emitida sem rasuras, contendo como beneficiário/cliente o Serviço 

Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, com sede na Rua Rio Branco, nº 99 - centro, cidade 

de Itabirito/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.067.146/0001-61, com a descrição clara do objeto 

do contrato. 

11.12.4.  A nota fiscal ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 

apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA, e o prazo para o pagamento passará 

a correr a partir da data da reapresentação dos documentos considerados válidos pela 

CONTRATANTE, não respondendo esta por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 

liquidação dos pagamentos correspondentes. 

11.12.5.  A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.12.6.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da CONTRATANTE. 

11.12.7.  Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos.  
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11.12.8.  Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

CONTRATADA a ampla defesa.  

11.12.9.  Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

11.12.10.  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

11.12.11.  O pagamento ficará condicionado à apresentação e aprovação da medição dos serviços 

efetivamente executados, formalizada por meio de relatório de medição elaborado pela 

CONTRATADA e conferido e atestado pela Fiscalização do SAAE, com a respectiva autorização da 

autoridade competente, observados os procedimentos estabelecidos no contrato e seus anexos. 

11.12.12.  A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

11.13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA7  

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento do Saae de Itabirito/MG, atendida pela seguinte dotação: 

Sistema de água - Gutierrez, Rec. Da Colina, Monte Sinai, Boa Vista, Floresta e Meu Sitio. 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712.3005 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 
Água  
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1111   Centro de Custo: 01 
R$ 869.079,40 (Oitocentos e sessenta e nove mil, setenta e nove reais e quarenta centavos). 

UTA – URB 040  

 
7 Art. 150, da Lei 14.133, de 2021 e art. 66, V, do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023. 
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03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712.3005 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 
Água  
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1111   Centro de Custo: 06 
R$ 235.157,63 (Duzentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três 
centavos). 

ETA - Waldir Salvador de Oliveira 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712.3005 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 
Água  
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1111   Centro de Custo: 08 
R$ 267.805,98 (Duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinco reais, noventa e oito centavos). 

ETA - Acuruí 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.511 Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711 Sistemas de Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711.3002 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Rural - 
Água  
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
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Ficha: 1592   Centro de Custo: 33 
R$ 71.415,17 (Setenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos). 

Distrito: São Gonçalo do Bação  

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.511 Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711 Sistemas de Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711.3002 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Rural - 
Água  
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1592   Centro de Custo: 34 
R$ 65.252,59 (Sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). 

Distrito: Saboeiro  

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.511 Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711 Sistemas de Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711.3002 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Rural - 
Água  
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1592   Centro de Custo: 29 
R$ 130.787,18 (Cento e trinta mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos).  

 

11.14. REAJUSTE8 

11.14.1. O reajuste de preços dar-se-á mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), após o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de 

apresentação da proposta comercial, a qual retroage, para fins de marco inicial da anualidade, à data 

da abertura da sessão pública do certame. O reajustamento será concedido mediante requerimento 

formal da CONTRATADA e incidirá exclusivamente sobre as parcelas contratuais cujas obrigações 

 
8 Art. 25, §7º da Lei 14.133, de 2021. 
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sejam adimplidas após o implemento da referida anualidade, vedada a aplicação de efeitos 

financeiros retroativos a períodos anteriores ao marco do reajuste. 

11.14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

11.14.3. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

11.14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

11.14.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

11.14.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

11.14.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

11.14.8.  O reajuste será realizado por apostilamento 

11.15.  ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

11.15.1.   O Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 124 da Lei federal nº 14.133, 

de 2021, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões do objeto, observados os limites legais, sem que isso implique aumento do 

preço proposto. 

11.15.2. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021 

11.16.  EXTINÇÃO CONTRATUAL 

11.16.1.  O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da 14.133, de 2021, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.16.2.  Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

11.16.3.  A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 

rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

11.16.3.1.  A ocorrência de cisão, fusão, incorporação ou associação com outrem deverá ser 

formalmente comunicada ao SAAE de Itabirito, diretamente ao gestor ou fiscal do contrato, com a 

documentação comprobatória da alteração, devidamente registrada. 
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11.16.3.2.  A não apresentação do comprovante em até 05 (cinco) dias úteis após o registro da 

alteração social ocorrida poderá implicar aplicação da sanção de advertência e, persistindo a 

situação, poderá ser rescindido este instrumento por culpa da CONTRATADA, com a aplicação da 

multa e das demais sanções previstas neste Contrato. 

11.16.3.3.  Se a alteração social implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva do Contrato. 

11.16.4.  O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.16.4.1.  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.16.4.2.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.16.4.3.  Indenizações e multas. 

11.16.5.  A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório 

(art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.17.  EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

11.17.1.  EXIGÊNCIA HABILITAÇÃO JURÍDICA9  

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

Contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 

no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a 

filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme 

Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

 
9 Art. 131, do Decreto Municipal nº 14.754/23. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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f) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz 

g) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

h) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

i) Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente, com foto, que, por força de lei, tenha 

validade para fins de identificação em todo o território nacional, do representante da empresa licitante 

e do procurador, se houver; 

j) Procuração válida, se for o caso. 

11.17.2.  HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF), conforme o caso; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) Prova de regularidade fiscal perante o Estado de domicílio ou sede da licitante em dívida ativa 

(inciso III, do art. 132, do Decreto Municipal 14.754/23). 

d) Prova de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede da licitante, inclusive quando 

a débitos inscritos em dívida ativa (inciso IV, do art. 132, do Decreto Municipal 14.754/23). 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123/2006, estará dispensado da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

11.17.3.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.17.3.1.  Certidão negativa de falência ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede da pessoa jurídica, nos termos do art. 69, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

11.17.3.1.1. Será admitida a participação de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, as 

quais deverão apresentar, em substituição à certidão negativa, certidão positiva com efeitos de 

negativa ou comprovação de que o plano de recuperação foi devidamente homologado em juízo e 

encontra-se em regular cumprimento, sem prejuízo do pleno atendimento aos demais requisitos de 

habilitação econômico-financeira exigidos neste edital. 

11.17.3.2. Caso as certidões exigidas nesta seção não consignem expressamente seu prazo de 

validade, a Administração adotará o prazo de eficácia supletivo de 90 (noventa) dias, contados a 

partir da data de sua respectiva expedição. 

11.17.4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA10   

11.17.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, a licitante deverá indicar profissional(is) de nível 

superior (Engenheiro Civil ou equivalente), devidamente registrado(s) no CREA, detentor(es) de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT), acompanhada de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, relativas a: 

Lote 01: Execução de fundações ou estruturas em concreto armado aplicadas a reservatórios ou 

obras de infraestrutura de saneamento;  

Lote 02: Execução de fundações ou estruturas em concreto armado aplicadas a reservatórios ou 

obras de infraestrutura de saneamento. 

11.17.4.2.  A comprovação de vínculo profissional poderá ser feita mediante a apresentação de 

cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em que conste a licitante como 

contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, ou de contrato 

de prestação de serviços técnicos, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional 

detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência firmada pelo 

profissional. 

11.17.4.3. Para fins de execução contratual, o(s) profissional(is) e empresa(s) com registro em 

outro Estado deverão apresentar o devido visto de atuação profissional ou registro emitido pelo 

CREA/MG no momento da assinatura do Contrato. 

 
10 Art. 67, da Lei 14.133, de 2021. 



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2026 

(UASG 928790) 

 

 
Página 71 de 178 

 

11.17.4.4. A apresentação de atestado técnico e declaração de anuência de um mesmo 

profissional por mais de uma empresa licitante é plenamente admitida na fase de habilitação, 

inclusive na condição de potencial subcontratado (art. 67, § 9º, da Lei nº14.133/2021), não 

ensejando a desconsideração do documento ou a inabilitação das proponentes, ficando a 

exclusividade do profissional restrita à fase de execução contratual em favor da adjudicatária 

do certame. 

11.17.4.5. Apresentação de declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA do 

responsável técnico que acompanhará a execução da obra de que trata o objeto. O nome do 

responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade 

técnica apresentados para fins de atendimento ao item 11.17.4.1. 

11.17.4.6. O profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender às exigências do subitem 

11.17.4.1 poderá ser substituído na execução do contrato por outro profissional de experiência 

equivalente ou superior, desde que a alteração seja previamente submetida à aprovação motivada 

da Administração. 

11.17.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

11.17.5.1.  Apresentação de certidão de registro da empresa no CREA de sua sede ou domicílio, 

acompanhada das respectivas Certidões de Acervo Técnico-Operacional (CAO), emitidas com base 

na Resolução CONFEA nº 1.137/2023, ou atestado(s) de capacidade técnica registrado(s) no 

conselho profissional competente acompanhado(s) das respectivas ARTs de execução. 

11.17.5.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características e quantidades com o objeto da licitação, por meio de atestado(s) fornecido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a execução prévia das seguintes 

parcelas de maior relevância e valor significativo (limitadas ao teto de 50% das quantidades orçadas): 

Lote 01: Execução de fundações ou estruturas em concreto armado para reservatórios ou obras de 

saneamento — quantidade mínima: 

✓ ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO – 2.850 KG 

✓ CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, 

BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO – 32 M³ 

Lote 02: Execução de fundações ou estruturas em concreto armado para reservatórios ou obras de 

saneamento — quantidade mínima:  

✓ ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO - 4.456,00 KG 

✓ CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, 

BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO – 71,10 M³ 

11.17.5.3. O quantitativo mínimo fixado no item anterior corresponde estritamente ao percentual de 

50% (cinquenta por cento) sobre a extensão total das parcelas de maior relevância prevista para a 

execução de fundações ou estruturas em concreto armado para reservatórios, em estrita 
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observância ao limite máximo ditado pelo art. 67, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e pelo art. 134, § 2º, 

inciso III, do Decreto Municipal nº 14.754/2023, refletindo a dimensão da obra sem imposição de 

excessos restritivos. 

11.17.5.4. As características exigidas no subitem 11.17.5.2 não precisam constar simultaneamente 

de um mesmo atestado. Será admitida, para fins de comprovação do quantitativo mínimo exigido, a 

apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante 

ou sucessiva. 

11.17.5.5. Os atestados de capacidade técnica e certidões operacionais poderão ser apresentados 

em nome da matriz ou da filial da empresa licitante, independentemente de qual delas seja a 

participante direta no certame. 

11.17.5.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo à Administração, sempre que provocado por 

diligência motivada, cópia do contrato originário, endereço atualizado da contratante e localização 

exata onde foi executado o objeto de engenharia, sob pena de desconsideração do documento em 

caso de fundada dúvida não saneada. 

11.17.6.  Justificativa para exigência de Qualificação Técnica 

No que tange às exigências de qualificação técnica estabelecidas no Projeto Básico, a Autarquia 

buscou definir critérios compatíveis com a natureza e a magnitude do objeto contratual, conforme 

preconizado no artigo 67 da Lei nº 14.133, de 2021, e seus incisos e parágrafos, bem como no artigo 

134 do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023, e seus respectivos dispositivos, além do entendimento 

atual sobre o tema, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor 

significativo. 

Assim, observa-se que as especificações e exigências relativas à qualificação técnico-profissional e 

técnico-operacional são compatíveis com as características, a complexidade e a magnitude do objeto 

da Concorrência. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a Administração 

Pública poderá, no processo de seleção da proposta mais vantajosa, estabelecer exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais, desde que pertinentes, proporcionais e compatíveis com a natureza e a complexidade 

do objeto. No que se refere à capacidade técnico-operacional, tais exigências devem estar 

relacionadas à comprovação de experiência anterior na execução de serviços pertinentes e 

compatíveis com as características e a complexidade do objeto, especialmente quanto às parcelas 

de maior relevância e valor significativo, de modo a assegurar a adequada execução contratual sem 

impor restrições desnecessárias à competitividade do certame. 

É relevante destacar que o atestado de capacidade técnico-operacional é, essencialmente, uma 

declaração ou certidão emitida por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que visa certificar 

a aptidão do licitante para a execução do objeto do processo licitatório. Tal atestado comprova o 

cumprimento de contratos ou equivalentes, envolvendo objetos pertinentes e compatíveis, em 

características e complexidade, com o objeto licitado. 
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Neste contexto, a habilitação técnica tem como objetivo demonstrar à Administração Pública que a 

empresa licitante possui o conhecimento necessário para cumprir as obrigações contratuais. A 

finalidade dessa exigência é clara: proteger os interesses da Administração Pública, garantindo a 

execução eficaz do objeto da licitação. 

No caso específico da execução do serviço ora contratado, a Administração não pode correr o risco 

de dispensar a exigência de conhecimento técnico especializado nem a comprovação de experiência 

prévia na execução de serviços similares. A ausência de tais exigências comprometeria a efetividade 

da execução e a segurança do contrato. 

Dessa forma, as exigências de qualificação técnica, quando alinhadas com o escopo do objeto 

contratual, são fundamentais para assegurar uma contratação segura, evitando imprevistos que 

possam prejudicar a Administração. As autoridades responsáveis devem estabelecer essas 

exigências de forma equilibrada, sem restringir excessivamente a competitividade no certame, mas 

garantindo que apenas empresas efetivamente aptas possam participar, satisfazendo as 

necessidades da Administração Pública. 

Portanto, é imprescindível a definição de requisitos de qualificação técnica, com ênfase nas parcelas 

de maior relevância e valor significativo do serviço, estabelecendo-se exigências compatíveis com 

as características, a complexidade e a magnitude do objeto, de modo a assegurar a adequada 

execução contratual sem impor restrições desnecessárias à competitividade do certame. 

 
Itabirito, 29 de setembro de 2026. 

 
 
 
 
 

BRUNO GAMA EREMBERG 
Gerente I 
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ROGÉRIO EDUARDO DE OLIVERA 
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ANEXO II - PLANILHA RESUMO - PLANILHA DE OBRA – CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 

 
 

 

 

  

 RESUMO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CONSTRUÇÃO DE BASES DE CONCRETO PARA RESERVATÓRIOS 

METÁLICOS
TOTAIS

(R$)

L O T E   0 1 1.065.119,17                

1 RESERVATÓRIO GUTIERREZ - TAÇA 20m3 49.028,83                     

2 RESERVATÓRIO RECANTO DA COLINA - APOIADO 100m3 162.382,64                   

3 RESERVATÓRIO MONTE SINAI - APOIADO 100m3 232.753,28                   

4 RESERVATÓRIO BOA VISTA - APOIADO 50m3 97.375,14                     

5 RESERVATÓRIO FLORESTA - APOIADO 100 m3 95.819,19                     

6 RESERVATÓRIO MEU SÍTIO - APOIADO 100 m3 60.735,05                     

7 RESERVATÓRIO FAZENDINHA SABOEIRO - TAÇA 30m3 105.055,72                   

8 RESERVATÓRIO SÃO GONÇALO DO BAÇÃO - APOIADO 100 m3 52.414,60                     

I COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LOTE 01) 209.554,72                   

L O T E   0 2 574.378,78                   

9 RESERVATÓRIO ETA ACURUÍ - APOIADO 100m3 45.360,26                     

10 RESERVATÓRIO ETA CENTRAL - APOIADO 1.000m3 170.100,41                   

11 RESERVATÓRIO UTA BR040 - APOIADO 1.000 m3 149.363,39                   

II COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LOTE 02) 209.554,72                   

1.639.497,95             

08 - SÃO GONÇALO DO BAÇÃO: DEMOLIÇÃO DE PISO E  PARTE DA BASE EXISTENTE, NOVA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 100m3, 

RECOMPOSIÇÃO DE PISO

09 - ETA ACURUÍ: ACERTO DO TERRENO, BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 100m3

10 - ETA CENTRAL: DEMOLIÇÃO ASFALTO, ACERTO DO TERRENO, BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 1.000m3

11 - UTA BR040: ACERTO DO TERRENO - BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 1.000m3

07 - FAZENDINHA SABOEIRO: LIMPEZA DA ÁREA E DEMOLIÇÃO DE CERCA EXISTENTE, ACERTO DO TERRENO, BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO 

TAÇA DE 30m3, URBANIZAÇÃO DA ÁREA CERCADA

01 - GUTIERREZ: CORTE DE PALMEIRAS, ACERTO DO TERRENO, CONTENÇÃO DE TALUDE E BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO TAÇA DE 20m3 

02 - RECANTO DA COLINA: DEMOLIÇÃO DE PISO E CERCA, ATERROS, BASE DE CONCRETO PARA RESERVATÓRIO DE 100m3, URBANIZAÇÃO DA ÁREA CERCADA 

(NOVO MURO, GRADIL E PORTÃO)

04 - BOA VISTA: ACERTO DO TERRENO, BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 50m3, URBANIZAÇÃO DA ÁREA CERCADA

05 - FLORESTA: BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 100m3, NOVA CERCA (GRADIL FRONTAL) E PORTÃO FRONTAL

06 - MEU SÍTIO: DEMOLIÇÃO E PISO E PORTÃO, BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 100m3, RECOMPOSIÇÃO DE PISO E NOVO PORTÃO 

ITEM DESCRIÇÃO

T O T A L   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PRINCIPAIS SERVIÇOS POR LOCALIDADE:

03 - MONTE SINAI: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS, BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 100m3, DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO 

EXISTENTE DE CONCRETO, PISO INTERNO, GRADIL FRONTAL
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Planilhas obra: Reservatório Gutierrez 
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Planilhas obra: Reservatório Gutierrez 
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Planilhas obra: Reservatório Recanto da Colina 
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Planilhas obra: Reservatório Recanto da Colina 
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Planilhas obra: Reservatório Recanto da Colina 
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Planilhas obra: Reservatório Monte Sinai 
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Planilhas obra: Reservatório Monte Sinai 
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Planilhas obra: Reservatório Monte Sinai 
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Planilhas obra: Reservatório Boa Vista 
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Planilhas obra: Reservatório Boa Vista 
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Planilhas obra: Reservatório Floresta 
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Planilhas obra: Reservatório Floresta 
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Planilhas obra: Reservatório Meu Sitio 
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Planilhas obra: Reservatório Meu Sitio 
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Planilhas obra: Reservatório Fazendinha/ Saboeiro 
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Planilhas obra: Reservatório Fazendinha/ Saboeiro 
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Planilhas obra: Reservatório Fazendinha/ Saboeiro 
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Planilhas obra: Reservatório São Gonçalo do Bação 
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Planilhas obra: Reservatório São Gonçalo do Bação 
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Planilhas obra: Reservatório ETA Acuruí 
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Planilhas obra: Reservatório ETA Acuruí 
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Planilhas obra: Reservatório ETA Waldir Salvador de Oliveira 
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Planilhas obra: Reservatório ETA Waldir Salvador de Oliveira 
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Planilhas obra: Reservatório ETA Waldir Salvador de Oliveira 
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Cronograma físico-financeiro: Gutierrez 
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Cronograma físico-financeiro: Recanto da Colina 
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Cronograma físico-financeiro: Monte Sinai 
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Cronograma físico-financeiro: Boa Vista 
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Cronograma físico-financeiro: Floresta 
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Cronograma físico-financeiro: Meu Sitio 
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Cronograma físico-financeiro: Fazenda/ Saboeiro 
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Cronograma físico-financeiro: São Gonçalo do Bação 
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Cronograma físico-financeiro: ETA Acuruí 
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Cronograma físico-financeiro: ETA Central 
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Cronograma físico-financeiro: UTA BR040 
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ANEXO III - PROJETOS ORIENTATIVOS 
 

• Bairro Gutierrez 
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• Bairro Recanto da Colina         
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• Bairro Monte Sinai   
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• Reservatório Boa Vista 
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• Reservatório Floresta  

 
 



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2026 

(UASG 928790) 

 

 
Página 119 de 178 

 

  



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2026 

(UASG 928790) 

 

 
Página 120 de 178 
 

• Reservatório Meu Sitio  
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• Reservatório Fazendinha/ Saboeiro  
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• Reservatório Fazendinha/ Saboeiro  
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• Reservatório ETA Acuruí 
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• Reservatório ETA Waldir Salvador de Oliveira 
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• Reservatório UTA BR040 
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ANEXO IV – INDICADORES 

 

ID Indicador 
Pergunta de Avaliação 

Objetiva 
Resposta Comprovação/Evidência 

01 Cumprimento de Prazos 

As etapas previstas para o 
período foram concluídas 
dentro dos prazos 
pactuados? 

☐ SIM 

☐ NÃO  

☐ NA 

Cronograma, Diário de 
Obras e Boletim de 
Medição 

02 Cumprimento de Prazos 

Eventuais atrasos 
decorreram de fatores 
alheios à responsabilidade 
da contratada e foram 
devidamente justificados? 

☐ SIM 

☐ NÃO  

☐ NA 

Parecer da fiscalização e 
documentação 
apresentada 

03 Cumprimento de Prazos 

A mobilização inicial de 
equipe, veículos e 
equipamentos ocorreu 
dentro do prazo 
estabelecido? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Ordem de Início e 
relatório de vistoria 

04 Qualidade Técnica 

Os serviços executados 
atenderam ao Projeto 
Básico, projetos, memoriais 
e normas técnicas 
aplicáveis? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Relatório de vistoria e 
registro fotográfico 

05 Qualidade Técnica 

Os materiais empregados 
foram compatíveis com as 
especificações e 
previamente aprovados pela 
fiscalização? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Notas fiscais, certificados, 
laudos e registros da 
fiscalização 

06 Qualidade Técnica 

A execução das bases em 
concreto armado observou 
projetos, dimensões, 
locação, armaduras, 
cobrimentos, formas e 
demais especificações 
técnicas? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Projeto, relatório de 
vistoria, registros 
fotográficos e ensaios 

07 Qualidade Técnica 

As falhas ou não 
conformidades apontadas 
pela fiscalização foram 
corrigidas dentro do prazo 
determinado? 

☐ SIM  

☐ NÃO 

☐ NA 

Notificação, Diário de 
Obras e registro 
fotográfico 

08 
Segurança e Meio 
Ambiente 

Os trabalhadores utilizaram 
os EPIs e EPCs exigidos 
durante a execução dos 
serviços? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Relatório de vistoria e 
registro fotográfico 

09 
Segurança e Meio 
Ambiente 

A área de execução 
permaneceu devidamente 
isolada, sinalizada e 
protegida contra riscos a 
terceiros e usuários? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Relatório de vistoria e 
registro fotográfico 
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ID Indicador 
Pergunta de Avaliação 

Objetiva 
Resposta Comprovação/Evidência 

10 
Segurança e Meio 
Ambiente 

Os resíduos provenientes 
da obra foram 
acondicionados, removidos 
e destinados 
adequadamente? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Relatório fotográfico e 
registros de destinação, 
quando cabível 

11 
Regularidade 
Documental 

A contratada manteve 
atualizada a documentação 
exigida para a execução 
contratual? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

ART, certidões, 
documentos técnicos e 
demais registros 

12 
Regularidade 
Documental 

A contratada apresentou 
tempestivamente os 
documentos solicitados pela 
fiscalização ou gestão 
contratual? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Protocolos, comunicações 
e documentos 
apresentados 

13 
Regularidade 
Documental 

A contratada apresentou as 
comprovações de 
regularidade fiscal, 
trabalhista e previdenciária 
exigidas para o pagamento? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

CND, FGTS, CNDT e 
demais documentos 
aplicáveis 

14 Gestão e Controle 

O Diário de Obras/Serviços 
foi mantido atualizado e 
assinado pelo preposto da 
contratada? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Diário de Obras/Serviços 

15 Gestão e Controle 

As ordens de serviço e 
determinações da 
fiscalização foram 
integralmente atendidas nos 
prazos estabelecidos? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Ordens de Serviço, Diário 
de Obras e relatórios 

16 Gestão e Controle 

As pendências ou 
inconsistências apontadas 
em fiscalizações anteriores 
foram devidamente 
sanadas? 

☐ SIM  

☐ NÃO  

☐ NA 

Relatório de vistoria e 
registro fotográfico 
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ANEXO V - ENDEREÇO ELETRÔNICO DAS REFERÊNCIA DE PREÇOS 

 
1 – SITE COPASA:  
 
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-
servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp
7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-
pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-
7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiN
VMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-
ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZ
LJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsit
e-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-
transparencia%2Fobras-e-servicos 
 
2 – SITE SUDECAP: 
 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos 
 
3 – SITE SINAPI: 
 
https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648 
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ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 

A licitante deverá enviar sua proposta de preços, conforme modelo abaixo, à Diretoria de Licitações 

e Contratos, nos termos do Capítulo 4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 

CONCORRÊNICA ELETRÔNICA Nº      /  

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: (DDD) 

E-mail: 

Dados Bancários: 

Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o Contato) 

CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o Contrato) 

 

Objeto Prazo de Execução Valor total ofertado 

 
 
 

  
 
R$ …. (valor total por 
extenso) 

1. O prazo de validade da presente proposta não inferior a 60 (noventa) dias, contados a partir da 

data de sua entrega.  

2. Declaramos estar de acordo com todas as normas e especificações do Edital e Anexos.  

3. Declaramos, ainda, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.  

4. A licitante deverá informar os preços unitários dos itens, total dos itens, por grupo (quando for o 

caso) e total global da proposta, seguindo a numeração constante no edital. 

5. Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos (duas casas decimais).  

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA: Declaro que apresento proposta que compreende a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo (art. 63, §1º, da Lei 14.133, 

de 2021 e art. 135, III, do Decreto Municipal 14.754, de 2023);  

 

_______________, ___ de _______________ 20__ 

 

 

Responsável pela empresa 

Nome da empresa 
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Assinatura 

ANEXO VII – MODELO DA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 

 

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa _______________________ 

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com 

a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 1.137/2023 do CONFEA – 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o art. 67 

da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação. 

 

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*) 

 

1 

Nome:  

Título: CREA e/ou CAU n.º 

Atribuição: Responsável pelo(a) (**) 

Assinatura: 

 

2 

Nome: 

Título: CREA e/ou CAU n.º 

Atribuição: Responsável pelo(a)  (**) 

Assinatura: 

 

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 

 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA 

e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da 

Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando 

sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação. 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber): 

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 

Assinatura: 

 

(*) Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a 
equipe técnica proposta. 

(**) Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e 
conforme a equipe técnica proposta. 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E 

CONSTITUCIONAIS 

Ao  

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

Referência: Pregão Eletrônico n.º _____/2026 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) do CPF nº: 

______________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que: 

1. Concordar, na íntegra, com os requisitos de habilitação exigidos no processo, nos termos do art. 

63, inciso I, da Lei 14.133, de 2021 e art. 135, I, do Decreto Municipal 14.754, de 2023, que para 

todos os efeitos legais, sendo que o declarante responderá pela veracidade das informações, na 

forma da lei, sob pena de sanções cabíveis. 

2. Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto 

à sua habilitação; 

3. Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que a mesma 

se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação; 

4. Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação, e ainda, que 

está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores de fatos supervenientes, ciente 

de que a não declaração resulta em incidência de penalidades legais, de acordo com o previsto no 

art. 155, da Lei nº 14.133, de 2021. 

5. Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências 

contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021; 

6. Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal 

n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em 

especial: 

6.1. Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

6.2. Não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do Poder Executivo Municipal 

nas funções de gerência ou administração, ou servidor do órgão ou entidade contratante em qualquer 

função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 135, IV, do Decreto Municipal 

14.754, de 2023. 

6.3. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com 

trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista. 

7. Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o 

ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 
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8. Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que 

se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente 

de Contratação ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular; 

9. Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e art. 135, II, do 

Decreto Municipal 14.754, de 2023, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

10. Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, 

artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze 

anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva). 

11. Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que 

se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-

consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade 

pela destinação final, ambientalmente adequada. 

12. Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta. 

 

_________________, _____ de _______________ 20_____ 

 

 

 

 

Responsável pela empresa 
Nome da empresa 

Assinatura: 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE 

 PEQUENO PORTE 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) do CPF nº: 

______________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que é 

considerada:  

(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3° da Lei Complementar n°: 123/06;  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da Lei Complementar n°: 123/06.  

(   ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei  

Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 

2021. 

E que se encontra sob o regime favorecido da mencionada Lei Complementar nº: 123/06, fazendo 

jus aos benefícios contidos na referida lei.  

Declara que está excluída das vedações constante do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°: 123 

de 14 de dezembro de 2006.  

Declara que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de 

pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006 e §2º do art. 4º, da Lei 

14.133, de 2021, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no 

ano-calendário de realização da licitação. 

Declara ainda ter ciência que a falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº: 123/2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem 

prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 

nº 14.133, de 2021.  

 

________________, ____de ________ de 202__ 

 

 

 

 

Responsável pela empresa 

Nome da empresa 

Assinatura 
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ANEXO X – MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS 

 

DECLARO,  sob as penas da lei, que a empresa __________________________________, inscrita 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o Nº. ______________________, com sede 

na _________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu 

representante legal, o(s) Sr.(a) ______________________________ infra-assinado, portador(a) da 

Carteirea de Identidade Nº. __________________ expedida pela ________________ e do cadastro 

da Pessoa Física CPF/MF sob o Nº. ________________, visitou os locais e coordenadas indicados 

no Anexo I – Projeto Básico do Edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 073/2026 – 

CONCORRÊNCIA Nº. 0072026. 

 
 
 

Itabirito, ___ de ____________ de 2026 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Assinatura do Resposnável/Representante Legal da Empresa (Nome, Cargo, CPF) 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante do SAAE de Itabirito – MG 
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

 

A empresa______________________________, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) sob o  nº ___________________________, com sede na 

_______________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante 

legal __________________________o (a) Sr. (a) _______________________, infra-assinado, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________________ e inscrito no CPF nº 

____________________________, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI A RENÚNCIA À VISITA 

TÉCNICA aos locais e coordenadas indicados no Anexo I – Projeto Básico do Edital do PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº: 073/2026 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 007/2026.  

 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

 

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com as informações 

obtidas plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para licitação. 

 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

Responsável Técnico do Licitante 

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 

Assinatura 
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ANEXO XII – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO SAAEITA N° XXX/202X 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 073/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 007/2026 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO, SAAE DE ITABIRITO/MG, 

inscrito sob o CNPJ n° 20.067.146/0001-61, com sede na rua Rio Branco, n° 99, Centro, Itabirito/MG, 

CEP 35.450-081, neste representado pela Diretora-Presidente em exercício, Sra. Heloisa Cristina 

França Cavallieri, consoante delegação de competência que lhe foi atribuída pelo Decreto Municipal 

n° 16.137, de 2025, doravante denominado CONTRATANTE, e o (a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxxx, sediado(a) na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado(a) por.................................. , 

doravante designado CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n° 

073/2026, e em observância às disposições da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 

Decreto Municipal n° 14.754 de 10 de fevereiro de 2023, e demais legislação aplicável, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica n° 007/2026, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  

1.1. Obra de infraestrutura, compreendendo a construção de bases em concreto armado para 

sustentação de reservatórios metálicos de água e urbanização das unidades, na sede e distritos de 

Itabirito/MG. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO - LOCALIZAÇÃO 

2.1. As obras serão executadas em diferentes unidades localizadas na sede e nos distritos de 

Itabirito/MG, compreendendo a construção de bases em concreto armado para sustentação de 

reservatórios metálicos de água e a urbanização das respectivas áreas, conforme os locais e 

coordenadas geográficas relacionados a seguir: 

Lote 01: 

a) Local: Boa Vista 
Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°13'01.4"S, Longitude 43°47'31.9"W (-20.217060, -
43.792185). 

 
b) Local: Bairro Gutierrez 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°15'30.8"S, Longitude 43°48'47.1"W (-20.258556, -
43.813083). 
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c) Local: Distrito Saboeiro 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°18'58.23"S, Longitude 43°51'56.87"W (-20.316175, -
43.865797). 

 
d) Local: Bairro Recanto da Colina 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°15'42.75"S, Longitude 43°48'50.29"W (-20.261875, -
43.813969). 

 
e) Local: Bairro Floresta 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°15'10.51"S, Longitude 43°47'0.09"W (-20.252917, -
43.783361). 

 
f) Local: Bairro Meu Sítio 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°16'36.85"S, Longitude 43°47'45.18"W (-20.276903, -
43.795883). 

 
g) Local: Distrito São Gonçalo do Bação 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°20'39.49"S, Longitude 43°49'33.25"W (-20.344303, -
43.825903). 

 
h) Local: Bairro Monte Sinai 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°15'30.83"S, Longitude 43°48'26.33"W (-20.258564, -
43.807314). 

Lote 02: 

a) Local: ETA Acuruí 
Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°12'44.03"S, Longitude 43°42'54.35"W (-20.212231, -
43.715097). 

 
b) Local: ETA Waldir Salvador de Oliveira 

Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°15'35.55"S, Longitude 43°49'06.09"W (-20.259875, -
43.818358). 
 

c) Local: UTA URB 040 
Construção de base e urbanização. 
Coordenadas geográficas: Latitude 20°14'12.57"S, Longitude 43°58'7.27"W (-20.236782, -
43.968667). 

2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

a) O edital da Concorrência 007/2026, e todos os seus Anexos;  

b) A proposta comercial da contratada e seus Anexos. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA CONTRATUAL, PRAZO DE EXECUÇÃO E 

PRORROGAÇÃO 

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua 

formalização, em estrita observância ao disposto no art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.2. Para fins de contagem do termo inicial de vigência deste instrumento, a qual ocorrerá por meio 

de assinatura eletrônica/digital das partes, prevalecerá a data em que for colhida a última assinatura 

digital, especificamente a da Diretora-Presidente do SAAE. 

3.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante a celebração 

do competente Termo Aditivo, desde que observadas as condições estipuladas no art. 111 da Lei nº 

14.133/2021. 

3.4. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência contratual, constituem deveres cogentes da 

CONTRATADA a manutenção de todas as condições de habilitação exigidas no certame, bem como 

a correlata e tempestiva prorrogação da garantia contratual ofertada, quando for o caso. 

3.5. O prazo de execução da obra será de 8 (oito) meses. 

3.6.  O prazo para a execução da obra será contado a partir da data estabelecida na carta de 

início da obra, ou, caso esta não seja especificada, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

sua emissão. 

3.7.  A CONTRATADA deverá observar rigorosamente o prazo estipulado, garantindo que todas as 

etapas da obra sejam realizadas de acordo com o cronograma estabelecido e em conformidade com 

as condições contratuais previamente acordadas. Qualquer eventualidade que possa impactar o 

prazo de execução deverá ser comunicada à CONTRATANTE de forma imediata, conforme os 

termos do contrato. 

3.8.  Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila, conforme previsto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 

2021.  

3.9.  Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 

(um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada 

em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com 

o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista 

para o reinício da sua execução. 

3.10.  O prazo de execução da obra poderá ser prorrogado anotadas tais circunstâncias mediante 

simples apostila, desde que justificado por razões devidamente acordadas entre as partes. Contudo, 

é importante ressaltar que a prorrogação não poderá ultrapassar o prazo de vigência contratual 

estabelecido. A CONTRATADA deverá formalizar a solicitação de prorrogação com antecedência, 

apresentando os motivos que a justifiquem, e a CONTRATANTE avaliará a necessidade e viabilidade 

dessa prorrogação, sempre em conformidade com as disposições contratuais e legais. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

4.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

4.1.1. A obra será executada pela CONTRATADA, que ficará responsável pelo fornecimento de 

máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e mão de obra necessários para a execução, em 

conformidade com o respectivo Projeto Orientativo e seus anexos, assumindo todos os custos 

envolvidos. 

4.1.2.  A CONTRATADA deverá obrigatoriamente manter na obra um encarregado técnico 

responsável para acompanhar as fiscalizações do SAAE. 

4.1.3.  Caso haja necessidade de alterações na planilha de obra devido às condições exigidas na 

execução, estas deverão ser devidamente autorizadas, por escrito, pelo Fiscal do contrato. As 

modificações deverão ser indicadas na planilha em cópia pela CONTRATADA e encaminhadas ao 

Fiscal e/ou Gestor do contrato. 

4.1.4.  As alterações de projetos, detalhes e especificações executadas sem a anuência do SAAE 

serão recusadas, de modo que as obras obedeçam rigorosamente ao projeto básico e às 

especificações gerais. 

4.1.5.  A CONTRATADA deverá elaborar e submeter à fiscalização do SAAE, para aprovação, 

o cronograma de mão de obra, baseado no cronograma físico-financeiro, até 10 (dez) dias 

corridos após a emissão da carta de início da obra, visando garantir que a obra não sofra 

atrasos devido a este fator. Juntamente com o cronograma, a CONTRATADA deverá 

apresentar um plano de trabalho detalhado, no qual serão incluídas todas as providências que 

serão tomadas para assegurar o cumprimento dos prazos, explicitando, etapa por etapa (itens 

do cronograma), os recursos (equipamentos, máquinas e pessoal) que serão empregados. 

4.1.6.  Todo e qualquer material empregado na obra serão obrigatoriamente de 1ª. qualidade, 

segundo a norma técnica e deverá satisfazer as especificações do SAAE. 

4.1.7.  Para a execução destas atividades, será obrigatório o emprego de mão de obra qualificada. 

4.1.8.  A CONTRATADA deverá fornecer e se responsabilizar por quaisquer despesas com 

equipamentos de segurança para os funcionários (EPIs e EPCs), de acordo com as normas da 

ABNT, além de transporte, impostos, alimentação, obrigações sociais trabalhistas e quaisquer outras 

despesas decorrentes da execução do objeto. 

4.1.9.  A CONTRATADA deve se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de 

prevenção de acidentes para os funcionários e prestadores de serviço, quando autorizado, nos locais 

da obra, em conformidade com as Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Emprego, além 

da segurança das máquinas, equipamentos e materiais de prevenção. 

4.1.10.  A CONTRATADA deverá manter os locais das intervenções/obras devidamente sinalizados 

com placas, cones e cavaletes, além de manter o local da obra limpo e livre de obstáculos durante 

toda a execução. Para isso, providenciará a remoção constante de todo o entulho e material 
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excedente, que deverão ser armazenados, transportados e destinados de acordo com o programa 

de gerenciamento de resíduos da construção civil do município (Leis Municipais). 

4.1.11.  A CONTRATADA será responsável pelo adequado acondicionamento, transporte e 

destinação dos resíduos gerados durante a execução da obra, observando a legislação ambiental e 

as normas aplicáveis. O descarte ou a destinação dos resíduos deverá ocorrer em locais 

devidamente licenciados ou autorizados pelos órgãos competentes, quando exigível, sendo vedado 

o depósito ou descarte irregular de materiais nas áreas de intervenção ou em locais não autorizados. 

4.1.12.  Em hipótese alguma será permitido à CONTRATADA armazenar e descartar materiais 

retirados de valas em áreas de terceiros, institucionais ou em áreas verdes/preservação 

permanentes.  

4.1.13.  Todos os procedimentos deverão cumprir o que estabelece a NR-18, referente às Condições 

e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sendo necessário manter no canteiro de 

obras medicamentos básicos e pessoal treinado para prestar primeiros socorros em caso de 

acidentes durante a execução da obra. 

4.1.14.  Caso o serviço apresente irregularidades, especificações incorretas ou esteja fora dos 

padrões determinados, o Fiscal do contrato solicitará a regularização no prazo de 07 (sete) dias 

corridos, contados a partir da data de recebimento da comunicação. O atraso na correção acarretará 

a aplicação das penalidades cabíveis.  

4.1.15.  Se necessário, o rebaixamento do lençol freático será objeto de estudo, mediante aprovação 

prévia da fiscalização. 

4.1.16.  Todos os serviços de topografia, se necessários, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

4.2. HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.2.1. Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, preferencialmente no horário comercial, 

das 7h às 17h, podendo, entretanto, variar conforme a necessidade e demanda, sendo ajustados de 

acordo com as circunstâncias e previamente acordados entre as partes. 

4.2.2. A prestação de serviços aos sábados, domingos ou feriados será realizada apenas mediante 

autorização prévia do fiscal do contrato. 

4.2.3. A CONTRATADA deve garantir um intervalo para almoço de 1 (uma) hora para os funcionários 

locados na obra. 

4.2.4.  Quaisquer serviços realizados fora do horário estabelecido, incluindo horas extras, deverão 

ser previamente acordados e autorizados pelo fiscal do contrato. 

4.2.5.  Qualquer alteração no horário de prestação dos serviços deverá ser comunicada ao fiscal do 

contrato com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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4.3. EQUIPE TÉCNICA E APARELHAMENTO ADEQUADO 

Para a perfeita execução do objeto, a CONTRATADA deverá disponibilizar, exclusivamente na fase 

de execução contratual e como condição para o início dos serviços, o pessoal técnico especializado, 

os equipamentos e a instalação do canteiro de obras (incluindo escritórios), nos termos do art. 67, 

III, da Lei nº 14.133, de 2021, e em estrita observância à jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União (Acórdão 469/2026 - TCU - Plenário). 

4.3.1. DA EQUIPE TÉCNICA E DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA 

4.3.1.1. A CONTRATADA obriga-se a alocar e manter, durante toda a execução do objeto, equipe 

técnica especializada quantitativa e qualitativamente suficiente para assegurar o estrito cumprimento 

de todas as metas e prazos fixados no Cronograma Físico-Financeiro 

4.3.1.2. A indicação ou qualificação de profissionais na fase de licitação não desonera a 

CONTRATADA do dever de redimensionar ou ampliar a equipe a qualquer tempo, por sua conta 

exclusiva, caso se mostre necessário para readequar o ritmo das obras e serviços ao cronograma 

aprovado. 

4.3.1.3. Constatado qualquer atraso injustificado na execução do objeto em relação ao Cronograma 

Físico-Financeiro, ou identificada insuficiência/inaptidão técnica da equipe, o FISCAL e/ou GESTOR 

do contrato notificará a CONTRATADA para que promova, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias 

corridos, a substituição, reforço ou complementação dos profissionais. 

4.3.1.4. A substituição de Engenheiro Responsável deverá ser previamente submetida à aprovação 

da Fiscalização da ADMINISTRAÇÃO, mediante apresentação de justificativa e de documentação 

que comprove experiência e qualificação profissional técnica equivalente ou superior à do 

profissional substituído. 

4.3.1.5. O descumprimento do Cronograma Físico-Financeiro decorrente de insuficiência, desídia ou 

atraso na substituição da equipe técnica configurará inadimplemento contratual, sujeitando a 

CONTRATADA às sanções administrativas previstas neste instrumento e na Lei nº 14.133, de 2021. 

4.3.1.6. Corre por conta e risco exclusivos da CONTRATADA toda e qualquer despesa decorrente 

da mobilização, desmobilização, substituição ou acréscimo de pessoal técnico necessário ao 

cumprimento do contrato, não cabendo qualquer pleito de reequilíbrio econômico-financeiro sob este 

pretexto. 

4.3.2. APARELHAMENTO, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS ADEQUADOS 

4.3.2.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer, operar e manter em perfeito estado de funcionamento 

todas as máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias para a execução da(s) obra(s), 

garantindo que estes atendam, de forma contínua e eficiente, às exigências técnicas e operacionais 

da contratação. 

4.3.2.2. Caso qualquer máquina ou equipamento fornecido pela CONTRATADA apresente 

desempenho insuficiente ou inadequado, defeito ou indisponibilidade operacional para o bom 

andamento da obra, com impacto no cumprimento dos prazos, na qualidade da execução ou na 
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segurança das atividades, a CONTRATADA deverá, imediatamente, substituir o referido 

equipamento ou máquina por outro de igual ou superior capacidade, apto a atender adequadamente 

às necessidades da obra. 

4.3.2.3. A substituição dos equipamentos e/ou máquinas, conforme disposto no subitem anterior, 

será realizada sem que haja qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, sendo de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA a remoção, transporte, instalação e qualquer outra despesa 

relacionada à troca das máquinas e/ou equipamentos que apresentarem desempenho inadequado. 

4.3.2.4. A CONTRATADA se compromete a realizar a substituição de máquinas e equipamentos de 

forma célere e eficiente, de modo a não comprometer o cronograma e a continuidade da obra. 

Qualquer atraso na substituição que venha a prejudicar o andamento da obra poderá ser considerado 

como descumprimento contratual, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas neste 

contrato. 

4.3.2.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer momento, realizar inspeções e 

monitoramentos para verificar o desempenho dos equipamentos e máquinas utilizados, podendo 

exigir a substituição daqueles que não atendam aos requisitos estabelecidos neste contrato, sem 

que isso gere qualquer custo adicional para a CONTRATANTE. 

4.4. PROGRAMAÇÃO PARA INÍCO DA EXECUÇÃO DA OBRA 

4.4.1. Após a assinatura do contrato, o gestor e/ou fiscal do contrato convocará do representante 

legal da empresa contratada para reunião inicial para alinhamento principais ações que devem ser 

tomadas: 

4.4.2. Reunião de Início da Obra 

4.4.2.1. Objetivo: Alinhar todas as expectativas entre as partes envolvidas no projeto 

(CONTRATANTE, CONTRATADA, engenheiros, arquitetos, etc.).  

4.4.2.2. Atividades: Apresentação do cronograma, definição de responsabilidades, análise de 

requisitos específicos do projeto e ajuste de expectativas. 

4.4.3. Definição do Cronograma de Execução 

4.4.3.1. Objetivo: Estabelecer prazos detalhados para todas as fases da obra.  

4.4.3.2. Atividades: Com base no cronograma do contrato, detalhar as etapas da execução, prazos 

intermediários e finais, e definir marcos importantes da obra. 

4.4.4. Planejamento de Recursos (Materiais, Equipamentos e Mão de Obra) 

4.4.4.1. Objetivo: Garantir que os materiais, equipamentos e mão de obra estejam disponíveis 

conforme o cronograma estabelecido.  

4.4.4.2. Atividades: Planejar a logística de entrega de materiais e equipamentos, além da alocação 

de pessoal necessário para o andamento da obra. 
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4.4.5. Análise de Projetos e Especificações Técnicas 

4.4.5.1. Objetivo: Revisar os projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidráulicos e outros 

documentos técnicos para garantir que estejam completos e alinhados com o que foi contratado. 

4.4.5.2. Atividades: Verificação detalhada de todos os projetos técnicos, realizando ajustes ou 

modificações necessárias. 

4.4.6. Gestão de Segurança do Trabalho 

4.4.6.1. Objetivo: Garantir que todos os protocolos de segurança sejam seguidos rigorosamente 

para proteger os trabalhadores. 

4.4.6.2. Atividades: Implementar o Plano de Segurança e Medicina no Trabalho (PCMSO), além de 

fornecer os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) necessários. 

4.4.7. Elaboração do Plano de Qualidade 

4.4.7.1. Objetivo: Definir os parâmetros de qualidade para todos os processos da obra, garantindo 

que os materiais e execução estejam conforme as normas e especificações.  

4.4.7.2. Atividades: Estabelecer critérios de controle de qualidade para cada fase da obra, com 

processos de inspeção e testes. 

4.4.8. Definição de Comunicação e Acompanhamento 

4.4.8.1. Objetivo: Estabelecer um fluxo de comunicação eficiente entre todos os envolvidos.  

4.4.8.2. Atividades: Criar relatórios de progresso, definir a frequência das reuniões de 

acompanhamento e alinhar como será feito o monitoramento do andamento da obra. 

4.4.9. Gestão de Alterações e Aditivos Contratuais 

4.4.9.1. Objetivo: Controlar alterações no escopo e ajustar o contrato sempre que necessário.  

4.4.9.2. Atividades: Documentar qualquer alteração ou ajuste no projeto e formalizar aditivos 

contratuais, caso ocorram mudanças significativas no escopo, prazos ou custos. 

4.4.10. Preparação para Mobilização da Obra 

4.4.10.1. Objetivo: Preparar o local de construção para o início efetivo da obra. 

4.4.10.2. Atividades: Mobilização de equipamentos, montagem de canteiro de obras, instalação de 

infraestrutura temporária e organização das equipes no local. 

4.4.11. Controle Financeiro 

4.4.11.1. Objetivo: Assegurar que os pagamentos sejam realizados conforme o contrato e monitorar 

o fluxo financeiro da obra.  
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4.4.11.2. Atividades: Criar um plano de controle de pagamentos, de acordo com os marcos 

do cronograma e as medições da obra. 

4.4.12. Monitoramento e Acompanhamento Contínuo 

4.4.12.1. Objetivo: Garantir que a execução da obra esteja conforme o planejado e sem desvios. 

4.4.12.2.  Atividades: Realizar visitas periódicas ao canteiro de obras, monitorando a qualidade, a 

segurança, o cumprimento de prazos e o controle de custos. 

4.4.13. Gestão de Riscos 

4.4.13.1.  Objetivo: Antecipar e mitigar riscos que possam afetar a execução da obra. 

4.4.13.2.  Atividades: Avaliar riscos potenciais (como atrasos, questões climáticas, fornecedores, 

etc.) e implementar estratégias para minimizá-los. 

4.4.14. Apresentação de Documentos para Início da Execução da Obra 

4.4.14.1. ART de Execução – A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que formaliza a 

responsabilidade do profissional técnico pela execução da obra. 

4.4.14.2. PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) – Documento que descreve as medidas 

de controle e os procedimentos para minimizar ou eliminar os riscos identificados no ambiente de 

trabalho. 

4.4.14.3. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) – Plano que estabelece 

as condições e os cuidados necessários para a saúde dos trabalhadores, com o intuito de prevenir 

doenças ocupacionais. 

4.4.14.4. LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho) – Laudo que avalia as 

condições ambientais do trabalho.  

4.4.14.5. Ficha de EPI’s e EPC – Ficha que contém informações sobre os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) fornecidos aos 

colaboradores, com especificação e periodicidade de uso. 

4.4.14.6. Exame Admissional – Atestado médico que comprova a aptidão do trabalhador para 

exercer as funções específicas da obra, a ser realizado antes da admissão. 

4.4.14.7. Lista de Funcionários com Indicação do Cargo – Relação atualizada de todos os 

empregados que estarão presentes na obra, especificando os cargos ocupados por cada um. 

4.4.14.8. Comprovante de Registro – Documento que comprova o registro formal de todos os 

funcionários junto à CONTRATADA responsável pela execução da obra, em conformidade com as 

normas trabalhistas. 

4.5. NÃO EXIGÊNCIA DE MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS ENTRE CONTRATANTE E A 

CONTRATADA 
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4.5.1.  Para obras de grande vulto (acima de R$ 200.000.000,00) ou nas quais forem adotados os 

regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital deverá obrigatoriamente incluir a matriz 

de alocação de riscos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, conforme o artigo 22 da Lei 

Federal nº 14.133/21. 

4.5.2. No presente caso, a obra não é de grande vulto e não será adotado o regime de contratação 

integrada ou semi-integrada. Portanto, não será exigida a matriz de alocação de riscos. 

4.6. DIÁRIO DE OBRAS  

a) A CONTRATADA deverá preencher DIARIAMENTE e apresentar à fiscalização do SAAE, até o 

primeiro dia útil seguinte, o Diário de Obras;  

b) O Diário de Obras será o documento para comunicação de fatos, ocorrência, solicitações, analise 

e avaliações referentes à execução e bom andamento das obras;  

c) Qualquer pleito ou reivindicação, proposição ou mesmo reclamação, não serão analisados sem o 

histórico do caso concreto, devidamente registrado;  

d) O Diário de Obras deverá ser de fácil acesso a fiscalização. A não apresentação do Diário de 

Obras impedirá a tramitação das medições. 

4.6.1. DEVEM SER REGISTRADOS NO DIÁRIO DE OBRAS: 

a) O efetivo da obra; 

b) Os equipamentos utilizados;  

c) A descrição dos serviços executados;  

d) A produção do dia; 

e) Atas de reuniões;  

f) Solicitações de serviços, documentos e de providencias; 

g) Advertências;  

h) Nomes de visitantes a obra;  

i) Observações de qualquer natureza. 

4.7.  MEDIÇÃO 

4.7.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por 

meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 
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4.7.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

4.7.3. As medições e aferições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro aprovado 

e/ou de acordo com o “Relatório de Serviços Executados” apresentado pela CONTRATADA, 

devendo a equipe de fiscalização do SAAE decidir sobre sua aprovação, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis após sua apresentação impressa e assinada. As medições e aferições serão realizadas através 

de levantamento no campo dos serviços efetivamente executados, no intervalo de 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço; 

4.7.4. Os boletins de medições dos serviços e obras serão emitidos em três vias, devendo ser 

aprovados e assinados pelo responsável técnico da CONTRATADA e pela equipe de fiscalização do 

SAAE. 

4.7.5. AS MEDIÇÕES DEVERÃO CONTER, OBRIGATORIAMENTE: 

a) Número de medição; 

b) Valor da medição; 

c) Período da medição; 

d) Assinatura do técnico ou preposto responsável (deve ser entregue antes do início das obras ou 

serviços, documentos da empresa outorgando a responsabilidade técnica ao preposto ou técnico 

responsável);  

e) Protocolo de entrega da medição (a empresa deve fazer requerimento protocolando a entrega da 

medição); 

f) Planilha de medição;  

g) Cronograma Físico-financeiro (Cronograma de execução atualizado, comparando o andamento 

real da obra com o planejado);  

h) Curva de avanço econômico;  

i) Memória de cálculo; 

j) Diário de Obras;  

k) Memorial fotográfico conforme o modelo fornecido pelo fiscal do contrato, devidamente assinado 

pelo Técnico Responsável da CONTRATADA e pelo Fiscal do SAAE. As fotos devem ser 

coloridas, datadas e apresentar de forma clara os serviços executados. 

l) Croqui/projeto com a indicação dos serviços médios nos períodos. 

4.8.  DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENTREGUES, OBRIGATORIAMENTE, JUNTAMENTE 

COM AS MEDIÇÕES: 
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4.8.1.  A comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme exigência do art. 132 do 

Decreto Municipal nº 14.754/2023, deverá ser realizada mediante apresentação válida dos seguintes 

documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

b) certidão de regularidade fiscal perante a União, inclusive quanto a débitos inscritos em dívida 

ativa; 

c) certidão de regularidade fiscal perante o Estado de domicílio ou sede da CONTRATADA, inclusive 

quanto a débitos inscritos em dívida ativa; 

d) certidão de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede da CONTRATADA, 

inclusive quanto a débitos inscritos em dívida ativa; 

e) certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

f) certidão de regularidade de débitos trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

g) Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS: Comprova que a empresa não possui débitos com 

a Receita Federal relacionados ao INSS. 

4.8.2.  Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da CONTRATADA; 

4.8.3.  Folha de Ponto - Controle de jornada de trabalho dos empregados envolvidos na obra, 

conforme a legislação trabalhista. 

4.8.4.  Cópia da Folhas de pagamento ou holerites (contracheque), onde os valores são 

discriminados devidamente assinados pelos funcionários envolvidos na obra.  

4.8.5.  Cópia do comprovante de pagamento de vale-transporte, refeição, alimentação e demais 

benefícios previstos no Dissídio Coletivo de Trabalho, de acordo com o sindicato que regulamenta 

os empregados da obra 

4.8.6.  Cópia das notas fiscais dos materiais e insumos utilizados na execução da obra durante o 

período da medição. 

4.8.7.  Comprovante de pagamento dos fornecedores de materiais e serviços contratados para a 

obra, relativos ao período da medição. 

4.8.8.  Em conformidade com as obrigações contratuais e para assegurar a regularidade das 

atividades e cumprimento das exigências legais, todos os documentos relacionados à comprovação 

trabalhista dos funcionários alocados na obra deverão ser entregues à CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA até o sexto dia útil de cada mês, independentemente de ter ocorrido medição 

ou não. 

4.8.9.  A CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, a qualquer momento, a 

apresentação de outros documentos que julgar pertinentes e necessários à fiscalização e 
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acompanhamento da execução da obra, com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações 

contratuais, fiscais e trabalhistas. 

4.8.10.  Caso a CONTRATADA não cumpra com a entrega da referida documentação dentro dos 

prazos estabelecidos, caberá à CONTRATANTE aplicar as penalidades cabíveis, conforme previsto 

na Lei nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 14.754/2023, bem como em outras legislações 

correlatas aplicáveis. 

4.9.  OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA EM FORNECER TREINAMENTOS SOBRE SEGURANÇA 

NO TRABALHO 

4.9.1.  A CONTRATADA, no âmbito da execução do objeto contratual, no que couber, tem a 

obrigação de fornecer treinamentos específicos aos seus empregados, de acordo com as exigências 

das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego. Tais treinamentos são 

fundamentais para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, além de atender às 

disposições legais relacionadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 

4.9.1.1.  Os treinamentos obrigatórios, de acordo com as NRs aplicáveis ao objeto da contratação, 

incluem: 

1. NR 01 - Disposições Gerais: A CONTRATADA deverá promover treinamentos sobre as 

condições gerais de segurança no trabalho, abordando a importância da prevenção de riscos, a 

identificação de perigos no ambiente de trabalho e a adoção de práticas seguras. 

2. NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI): É imprescindível que a CONTRATADA 

forneça treinamento específico sobre o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), capacitando os trabalhadores para a correta utilização dos equipamentos conforme os 

riscos de cada atividade, bem como sobre a importância da manutenção e substituição dos EPIs. 

3. NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos: A CONTRATADA deve 

garantir que seus empregados recebam treinamento especializado no manuseio seguro de 

máquinas e equipamentos, abordando as normas de segurança específicas, os procedimentos 

corretos de operação e os cuidados para evitar acidentes durante a utilização desses recursos. 

4. NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: Caso o objeto 

da contratação envolva serviços de construção civil, a CONTRATADA deverá fornecer 

treinamento aos trabalhadores sobre as condições de segurança no ambiente de trabalho, com 

foco na proteção contra quedas, riscos de incêndio, manuseio de ferramentas e 

equipamentos, além do uso de EPIs adequados a cada situação. 

5. NR 35 - Trabalho em Altura: Para atividades que envolvam trabalho em altura, a CONTRATADA 

é obrigada a fornecer treinamento específico sobre os procedimentos de segurança, o uso correto 

de sistemas de proteção coletiva e individual, técnicas de acesso e resgate, e a importância do 

uso de equipamentos adequados para prevenir quedas. 

4.9.2.  A CONTRATANTE, com base nas necessidades do objeto da contratação, exigirá que a 

CONTRATADA cumpra com todas as obrigações legais relacionadas aos treinamentos previstos nas 

NRs mencionadas, assegurando que todos os trabalhadores envolvidos na execução do objeto 
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recebam a capacitação necessária para realizar as atividades de maneira segura e conforme as 

normas de segurança do trabalho. O não cumprimento desta exigência poderá resultar em medidas 

corretivas, com a possibilidade de penalidades para a CONTRATADA, além de comprometer a 

segurança e a integridade dos envolvidos nas atividades. 

4.10. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

4.10.1.  Os serviços serão RECEBIDOS PROVISORIAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, pelo fiscal, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências 

de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Art. 39, § 1º, do Decreto 

Municipal nº 14.201, de 2022). 

4.10.2.  O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda da CONTRATADA com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela 

a ser paga. 

4.10.3.  O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 

4.10.4.  Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de medição, o fiscal técnico 

do contrato realizará a verificação dos serviços efetivamente executados, mediante conferência de 

sua conformidade com os projetos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma 

físico-financeiro e demais condições estabelecidas no Projeto Básico e no contrato. A medição será 

registrada em documento próprio e encaminhada ao gestor do contrato, podendo subsidiar o 

pagamento dos serviços efetivamente executados e aceitos, bem como o ajuste dos valores 

correspondentes a serviços não executados, executados parcialmente ou em desconformidade com 

as condições contratuais, observados os critérios de medição e pagamento estabelecidos no 

contrato. 

4.10.4.1.  Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

4.10.4.2.  A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 

4.10.4.3.  A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

4.10.4.4.  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais de Instruções exigíveis.  

4.10.4.5.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Contratoe na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
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4.10.5.  Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

4.10.6.  Os serviços serão RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 

contados do recebimento provisório, pelo gestor do contrato designado, após a verificação da 

qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo 

os seguintes procedimentos, conforme disposto no § 2º do Art. 39, do Decreto Municipal nº 14.201, 

de 2022. 

4.10.6.1.  Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quando houver, no 

cumprimento de obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

4.10.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 

e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

4.10.6.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas;  

4.10.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização; 

4.10.6.5. Enviar a documentação pertinente ao gestor do contrato para formalizar os procedimentos 

de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela gestão e fiscalização; 

4.10.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento; 

4.10.8.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela CONTRATADA, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

4.10.9.  O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

5. CLÁUSULA QUINTA - SUBCONTRATAÇÃO 

5.1. Nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/21, no cumprimento do objeto desta licitação, e 

sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderá subcontratar parte 

da obra, mediante prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.  
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5.1.1.  Ficam vedadas a subcontratação da totalidade do objeto e a subcontratação da parcela que 

tenha sido utilizada como critério de comprovação da qualificação técnica durante o procedimento 

de contratação. 

5.2.  Cabe à CONTRATADA propor a subcontratação por meio de petição fundamentada dirigida ao 

gestor do contrato, acompanhada da indicação do subcontratado e da documentação pertinente. A 

administração decidirá fundamentadamente sobre o pedido. 

5.3.   Caso a subcontratação parcial seja autorizada, a CONTRATADA deverá apresentar à 

Administração, previamente, toda a documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado, a qual será avaliada pela CONTRATANTE e anexada aos autos do processo 

correspondente. A subcontratação será considerada válida somente após a análise e anuência do 

gestor e do fiscal do contrato, assegurando que o subcontratado possua a qualificação necessária 

para a execução da parte da obra ou serviço a ele atribuída, conforme disposto no § 1º do art. 122 

da Lei nº 14.133/2021. 

5.4.  Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme estabelecido no § 

3º, do art. 122 da Lei 14.133/2021. 

5.5.  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, nos termos e prazos previstos no contrato, 

cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

relacionadas ao objeto da subcontratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA – VALOR DA CONTRATAÇÃO 

6.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇOES DE PAGAMENTO  

7.1.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão e aceite da(s) 

Nota(s) fiscal(is), através de chave PIX, utilizando obrigatoriamente o número do CNPJ da 

CONTRATADA ou boleto bancário ou depósito bancário em conta corrente, sendo que a 

CONTRATADA deverá fornecer o nº da agência e nº da conta bancária, de sua titularidade, para a 

efetuação do pagamento. 
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7.1.2.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o setor competente deve 

verificar no prazo de 10 (dez) corridos, se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.1.3.  A nota fiscal deverá ser emitida sem rasuras, contendo como beneficiário/cliente o Serviço 

Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, com sede na Rua Rio Branco, nº 99 - centro, cidade 

de Itabirito/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.067.146/0001-61, com a descrição clara do objeto 

do contrato. 

7.1.4.  A nota fiscal ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que apresentarem 

incorreções serão devolvidos à CONTRATADA, e o prazo para o pagamento passará a correr a partir 

da data da reapresentação dos documentos considerados válidos pela CONTRATANTE, não 

respondendo esta por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

7.1.5.  A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.6.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da CONTRATANTE. 

7.1.7.  Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.  

7.1.8.  Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

CONTRATADA a ampla defesa.  



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2026 

(UASG 928790) 

 

 
Página 157 de 178 

 

7.1.9.  Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

7.1.10.  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.1.11.  O pagamento ficará condicionado à apresentação e aprovação da medição dos serviços 

efetivamente executados, formalizada por meio de relatório de medição elaborado pela 

CONTRATADA e conferido e atestado pela Fiscalização do SAAE, com a respectiva autorização da 

autoridade competente, observados os procedimentos estabelecidos no contrato e seus anexos. 

7.1.12.  A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

8. CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE   

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado, salvo desequilíbrio econômico financeiro do contrato, devidamente 

requerido e comprovado 

8.2. Após o interregno de um ano, desde que haja pedido do contratado, os preços iniciais serão 

reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

8.5. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

8.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

8.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a 

ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

8.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
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8.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES  

9.1. Obrigações da CONTRATANTE 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico ou Termo de Referência 

e seus anexos; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção e 

acompanhando a adoção das medidas necessárias para o saneamento das inconformidades 

constatadas; 

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto, 

para que sejam realizadas, às suas expensas, as substituições, reparações ou correções 

necessárias, total ou parcialmente, conforme o caso; 

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 

CONTRATADA; 

f) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

g) Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no Contrato, no Projeto Básico ou Termo de Referência e seus 

anexos; 

h) Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na lei e no Contrato;  

i) Cientificar a assessoria Jurídica Consultiva para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pela CONTRATADA; 

j) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 

do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

k) A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, nos termos do art. 

123 da Lei nº 14.133, de 2021  

l) Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dia corridos, nos termos do art. 92, inciso XI, da Lei 

nº 14.133, de 2021 
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m) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 

de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos da disposição do §4º, do art. 137, da Lei nº 

14.133, de 2021. 

n) Comunicar a CONTRATADA na hipótese de posterior alteração do projeto pela CONTRATANTE, 

no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

o) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato. 

p) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

q) Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

i. Identificação dos locais onde houver interferências com os sistemas das ligações de energia, 

água, telefone e gás; 

r) Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas. 

s) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de segurança e saúde no 

trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

t) Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

u) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.   

9.2. Obrigações da CONTRATADA  

a) Executar a obra com referência no Projeto Orientativo apresentado pelo SAAE, bem como 

obedecer às Normas Técnicas e procedimentos específicos para Obras de Saneamento; 

b) Analisar, avaliar e manifestar-se sobre o Projeto Orientativo apresentado pelo SAAE. Havendo 

inconsistências ou necessidade de adequações tecnicamente justificadas, a CONTRATADA deverá 

apresentar manifestação técnica fundamentada e, quando solicitado ou autorizado pela 

CONTRATANTE, elaborar o Projeto Executivo, mantendo as características e diretrizes 

estabelecidas nos anexos do Projeto Básico, condicionado sua utilização à aprovação do Engenheiro 

responsável do SAAE;  

c) Providenciar a instalação da placa de obra, de acordo com padrão SAAE; 

d) Fornecer e exigir a utilização, por seus empregados e demais trabalhadores envolvidos na 

execução dos serviços, de Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção 
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Coletiva – EPC adequados aos riscos das atividades desenvolvidas, em conformidade com a 

legislação e as normas técnicas aplicáveis, especialmente a Norma Regulamentadora nº 06 (NR-06) 

– Equipamentos de Proteção Individual, e demais Normas Regulamentadoras pertinentes, mantendo 

os respectivos Certificados de Aprovação – CA válidos, quando exigíveis; 

e) Fornecer, no mínimo, os seguintes EPI, conforme os riscos e as características de cada atividade: 

capacete de segurança, protetor auditivo, óculos de proteção, luvas adequadas à atividade, calçado 

de segurança, botas de borracha quando exigidas pelas condições de trabalho, protetor solar e 

uniforme com a logomarca da CONTRATADA, devendo os equipamentos ser disponibilizados antes 

do início das atividades pelos respectivos trabalhadores. 

f) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto; 

g) Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na 

execução do contrato; 

h) A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

i) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou pela autoridade superior, 

relacionadas à execução do objeto, nos termos do art. 137, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021; 

j) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 

de boa técnica e a legislação de regência; 

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar 

dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

m) Efetuar comunicação à CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 

ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

n) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor 

do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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o) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;  

p) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

q) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

r) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

s) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

t) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

u) Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere; 

v) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

w) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

x) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, quando aplicável, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, 

bem como outras reservas de cargos previstas na legislação, nos termos do art. 116 da Lei Federal 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

y) Quando aplicável, comprovar, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, o cumprimento da reserva 

de cargos a que se refere a alínea anterior, mediante a indicação dos empregados que preencham 

as respectivas vagas, nos termos do art. 116, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021.  

z) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
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atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 

124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

aa) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da CONTRATANTE; 

bb) Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE. 

cc) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme e crachá. 

dd) Apresentar à CONTRATANTE a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para 

a execução do serviço. 

ee) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

ff) Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

gg) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

CONTRATANTE. 

hh) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à 

CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

ii) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE. 

jj) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico e seus anexos, em plena validade. 

kk) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

ll) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 

mm) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

nn) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas 

e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
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Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso. 

oo) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

✓ resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 

de material para usos futuros.  

✓ resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

✓ resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

✓ resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

pp) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos 

e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

qq) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos 

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 

normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 

15.115 e 15.116, de 2004. 

rr) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 

em via pública junto ao serviço de engenharia. 

ss) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto nas especificações. 

tt) Providenciar, quando previsto no projeto e aplicável ao objeto contratado, as ligações definitivas 

das utilidades necessárias à conclusão e ao adequado funcionamento das instalações, bem como 

colaborar com a CONTRATANTE junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos 

https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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para a obtenção das licenças, autorizações e regularizações que sejam de responsabilidade da 

CONTRATADA, observada a legislação aplicável.  

uu) A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de todos os encargos, inclusive sociais e 

salariais dos empregados, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para 

execução do contrato; 

vv) A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 

entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 

CONTRATADA designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável 

por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 

profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 

social, de caráter securitário ou qualquer outra; 

ww) A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, 

assume inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em 

decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se 

à CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 

prejuízos. 

xx) Observar, durante a execução dos serviços, as normas e diretrizes de proteção ambiental 

aplicáveis ao objeto contratado, adotando todas as medidas necessárias para prevenir, controlar e 

minimizar impactos ambientais decorrentes da execução da obra, especialmente quanto às emissões 

atmosféricas, à emissão de ruídos, à poluição do solo e dos recursos hídricos, bem como ao 

atendimento da legislação ambiental federal, estadual e municipal vigente e das normas técnicas 

aplicáveis. 

✓ As instalações, equipamentos e processos utilizados na execução contratual que possam emitir 

poluentes atmosféricos deverão observar os limites e padrões estabelecidos na legislação ambiental 

vigente, incluindo, quando aplicável, a Resolução CONAMA nº 382, de 26 de dezembro de 2006, e 

demais normas correlatas; 

✓ A emissão de ruídos decorrente da execução dos serviços deverá observar os limites e critérios 

estabelecidos na legislação aplicável e nas normas técnicas pertinentes, incluindo, quando aplicável, 

as ABNT NBR 10.151 e NBR 10.152, bem como a Resolução CONAMA nº 01, de 08 de março de 

1990, e demais normas correlatas. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

10.1. Gestão Contratual 

10.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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10.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

10.1.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

10.1.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

10.1.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

10.2. Designação de Gestores e Fiscais 

Conforme o disposto no Artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021, art. 306 do Decreto Municipal nº 

14.201, de 2022 e Decreto nº 14.754, de 2023, a execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada pelos gestores e fiscais ou pelos respectivos substitutos, designados abaixo: 

GESTOR DO CONTRATO 

Nome: Carlos Alberto do Sacramento Alves 

Matrícula: 440 

E-mail: carlos.alves@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3562-4131 

GESTOR SUPLENTE DO CONTRATO 

Nome: Bruno Gama Eremberg 

Matrícula: 1134 

E-mail: bruno.eremberg@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3561-4132 

FISCAL DO CONTRATO 

Nome: Fabricio Marcelino Souza e Silva 

Matrícula: 1011 

E-mail: fabricio.silva@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3562-4132 

FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 

Nome: Clayton José de Almeida  

Matrícula: 449 

E-mail: Clayton.almeida@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3562-4132 

10.3. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO 

a) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, 

as normas da Lei Federal 14.133, de 2021, e dos Decretos Municipais 14.201, de 2022, e 14.757, de 

2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

b) As atividades de gestão e fiscalização serão regulamentadas pelo disposto no Decreto Municipal 

nº 14.201, de 2022, e as disposições previstas neste instrumento não excluem o disposto no referido 

decreto.  

c) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
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inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade.  

d) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e 

fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos 

estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

e) As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

f) Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

g) Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 

o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 

dentre outros. 

h) A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

i) A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a CONTRATADA designará outro para o exercício da 

atividade. 

j) O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

10.3.1.  OBRIGAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO  

a) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

b) Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, nos 

termos do disposto nos artigos 22 e 25 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022.  

c) Conhecer o termo de contrato e todos os seus anexos, especialmente o presente Projeto Básico 

ou Termo de Referência. 

d) Registrar, em meio físico ou informatizado, as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

bem como as faltas verificadas, com a descrição das providências exigidas, as recomendações 
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efetuadas e as soluções adotadas pela CONTRATADA. (art. 22, inc. II e III, do Decreto Municipal nº 

14.201, de 2022). 

e) Abrir processo administrativo para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do 

contrato. (art. 22, inc. IV, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

f) Certificar que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA. (art. 22, inc. VI, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

g) Certificar que a CONTRATADA está cumprindo todas as obrigações previstas no Instrumento de 

Contrato e nos respectivos anexos; 

h) Certificar que a CONTRATADA mantém, durante toda a execução do contrato, as condições de 

habilitação e qualificação exigida na licitação e/ou na contratação, solicitando os documentos 

necessários para esta constatação; 

i) Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, 

memoriais descritivos, especificações técnicas, projeto básico, assim como os prazos de execução 

e de conclusão, devendo solicitar ao preposto da CONTRATADA a correção de eventuais 

imperfeições e/ou irregularidades detectadas; 

j) Verificar se o material fornecido ou utilizado guarda consonância com o oferecido na proposta e 

especificado pela Administração e se foram cumpridos os prazos de entrega; 

k) Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA que estiverem sob sua alçada, encaminhando, às áreas 

competentes, os fatos que extrapolarem a sua competência; 

l) Fazer-se presente no local da execução do contrato; 

m) Identificar e comunicar tempestivamente situações que possam afetar a execução contratual, 

propondo, quando cabível, medidas preventivas ou corretivas; 

n) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

o) Proceder às medições e o recebimento provisório mediante termo circunstanciado assinado pelas 

partes contratantes; 

p) Receber e conferir a nota fiscal emitida pela CONTRATADA, atestar a efetiva realização do objeto 

contratado, na quantidade e qualidade contratadas, para fins de pagamento das faturas 

correspondentes; 

q) Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;  

r) Indicar ao gestor do contrato, quando for o caso, sobre eventuais glosas, emitindo relatório 

circunstanciado com a devida justificativa e o cálculo do valor a ser descontado; 

s) Recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas, na 

proposta, no instrumento de Contrato e nos respectivos anexos; 
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t) Constatar se a execução do objeto contratado está sendo prestada no local e horário estipulado 

no contrato e com a correta utilização dos materiais e equipamentos contratados pela Administração 

Pública; 

u) Certificar a ausência de cessão, transferência ou subcontratações fora das hipóteses e 

procedimentos legais e contratuais; 

v) Receber reclamações relacionadas à qualidade do serviço prestado ou do material entregue, 

adotando as providências cabíveis; 

w) Verificar se a quantidade e a qualificação dos profissionais disponibilizados pela CONTRATADA 

são compatíveis com as obrigações assumidas e com o cronograma de execução contratual, 

comunicando ao gestor eventual insuficiência que possa comprometer a execução do objeto; 

x) Certificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da CONTRATADA, inclusive no que 

se refere à utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI – exigidos pela legislação 

pertinente, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e funcionários da 

CONTRATADA e, na hipótese de descumprimento adotar as providências cabíveis; 

y) Verificar se a CONTRATADA procede de forma correta os cálculos e recolhimentos das 

obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, buscando, caso 

necessários, auxílio junto ao setor de contabilidade ou outros setores da Administração para 

conferência;  

z) Assegurar que a CONTRATADA mantém um responsável técnico acompanhando as obras e 

serviços, quando assim determinar o contrato; 

aa) Exigir a CONTRATADA a utilização de crachá e de uniforme pelos funcionários, bem como 

conduta compatível com o serviço público, pautado pela ética e urbanidade; 

bb) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA os danos porventura causados por seus empregados, 

requerendo as providências reparadoras; 

cc) Solicitar ao preposto da CONTRATADA a imediata retirada do local, bem como a situação de 

empregado da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência 

na área da instituição reputar, justificadamente, inconveniente; 

dd) Receber e conferir os documentos necessários à liquidação da despesa, encaminhando-os, 

juntamente com a nota fiscal devidamente atestada, ao gestor do contrato para adoção das 

providências relativas ao pagamento;  

ee) Informar o gestor do contrato, em tempo hábil, situações que demandem decisão ou adoção de 

medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 

se for o caso. 

ff) Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato qualquer falta cometida pela CONTRATADA, 

formando dossiê das providências adotadas para fins de materialização dos fatos que poderão levar 

à aplicação de sanção ou à rescisão contratual, a ser juntado no processo administrativo. 
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gg) Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a necessidade de se realizar acréscimo ou 

supressões no objeto do contrato, com vista à economicidade e à eficiência na execução contratual, 

bem como quanto ao término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 

renovação ou à prorrogação contratual. 

hh)  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

ii) Apresentar ao gestor de contratos, ao término do contrato ou quando solicitado, relatório acerca 

da execução do objeto do contrato;  

jj) Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedência, o seu afastamento das 

atividades de fiscalização para que, caso necessário, seja designado um substituto. 

10.3.2. ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO 

a) Caberão ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do 

contrato, bem como as atividades gerenciais, técnicas e operacionais que compõem o processo de 

contratação, conforme previsto no art. 17 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022; 

b) Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos, com a coleta das assinaturas, 

providenciando, posteriormente, a juntada dos comprovantes de publicação do extrato e 

encaminhamento da via ao Tribunal de Contas do Estado, quando for o caso;  

c) O gestor deverá manter controle individualizado de cada contrato; 

d) Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contratado a serem 

executados pelo fiscal do contrato; 

e) Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 

superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, mantendo um controle individualizado de 

cada contrato; 

f) Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo 

todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da 

ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins 

de atendimento da finalidade da administração; 

g) Verificar e acompanhar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, examinando, 

se for necessário, a possibilidade da sua substituição nos casos em que for permitido; 

h) Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual em favor da 

CONTRATADA nos prazos regulamentares; 

i) Controlar os prazos de vencimentos dos contratos, comunicando, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias do término da vigência, à autoridade competente, a proximidade do término do prazo 
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do contrato, instruído o processo, quando admitida a prorrogação, com os documentos constantes 

do inciso IX do art. 17, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022; 

j) Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais atrasos e os pedidos 

de prorrogação dos prazos de entrega e de execução do objeto; 

k) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do 

contrato pela Administração; 

l) Encaminhar o requerimento da CONTRATADA de prorrogação do prazo de execução do objeto ou 

da vigência do contrato à autoridade competente, instruindo o processo com manifestação conclusiva 

e dados que comprovem o impedimento do cumprimento do prazo pela CONTRATADA;  

m) Analisar ou formular os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, instruindo 

o processo com as informações e dados necessários, submetendo-os à autoridade superior; 

n) Analisar os casos de necessidade de acréscimos ou supressões do objeto, controlando os 

respectivos limites e encaminhar à autoridade competente para decisão;  

o) Realizar pesquisa de mercado, quando for o caso, para analisar a vantajosidade da prorrogação 

e de aditivo, tendo por base o Projeto Básico ou o Termo de Referência relativo ao contrato em vigor; 

p) Cuidar para que qualquer alteração contratual seja promovida por Termo Aditivo ou por Termo de 

Apostilamento, conforme o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário;  

q) Receber as notas fiscais atestadas pelos fiscais do contrato, adotando as providências cabíveis 

para liquidação e pagamento; 

r) Encaminhar ao setor competente a documentação pertinente para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos 

termos do contrato. 

s) Acompanhar os empenhos, os pagamentos, as glosas e a disponibilidade orçamentária inerente 

ao contrato; 

t) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica;  

u) Anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no 

relatório de riscos eventuais; 

v) Acompanhar e orientar o fiscal na realização das atividades necessárias à liquidação da despesa, 

especialmente no tocante ao cumprimento dos prazos; 

w) Deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha 

experiência e qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com as 

regras do edital da licitação que deu origem à contratação; 
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x) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na execução 

contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 

y) Adotar as providências cabíveis para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 

o caso (art. 17, incisos XXIII e XXIV, do Decreto Municipal nº 14.201/22); 

z) Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, deverão ser observadas 

as disposições dos art. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade da 

CONTRATADA e eventualmente aplicar sanções; 

aa) Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado 

a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração. (art. 19 do Decreto Municipal nº 14.201/22); 

bb) Sem prejuízo das atribuições do(s) fiscal(is) do contrato, notificar à CONTRATADA, 

estabelecendo prazo para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para que dê início à 

correção dos defeitos ou desconformidades com o objeto da contratação, constatados durante a sua 

execução ou após o recebimento provisório, bem como informar à autoridade competente as 

ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do objeto. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO  

11.1. Não será exigida a garantia da execução contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da 

Lei 14.133, de 2021. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para esta contratação; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 
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h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 

sanções: 

a) Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 

se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, 

e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave (art. 156, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

d) Multa: 

a) moratória de 05% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total 

do contrato. 

b) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

c) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza a Administração a promover a extinção 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe 

o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

12.3. A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.4. Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 

(art. 156, §7º da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pela Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será 
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descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

12.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do recebimento 

da comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 

e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

c) os danos que dela provierem para a Contratante; 

d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 

na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei 

nº 14.133, de 2021) 

12.11. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no Contrato 

ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à 

pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 

à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, 

de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei  nº 14.133, de 2021). 

12.12. A Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 

da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins 

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, 

da Lei nº 14.133, de 2021.) 

12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163, da Lei nº 14.133, de 2021. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da 14.133, de 2021, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.2. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 

rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.4. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 

aditivo para alteração subjetiva. 

13.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 

caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do SAAE de Itabirito deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

Sistema de água - Gutierrez, Rec. Da Colina, Monte Sinai, Boa Vista, Floresta e Meu Sitio. 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712.3005 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 
Água  
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1111   Centro de Custo: 01 
R$ 869.079,40 (Oitocentos e sessenta e nove mil, setenta e nove reais e quarenta centavos). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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UTA – URB 040  

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712.3005 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 
Água  
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1111   Centro de Custo: 06 
R$ 235.157,63 (Duzentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três 
centavos). 

ETA - Waldir Salvador de Oliveira 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712.3005 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 
Água  
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.512.1712.3005.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1111   Centro de Custo: 08 
R$ 267.805,98 (Duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinco reais, noventa e oito centavos). 

ETA - Acuruí 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.511 Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711 Sistemas de Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711.3002 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Rural - 
Água  
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
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02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1592   Centro de Custo: 33 
R$ 71.415,17 (Setenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos). 

Distrito: São Gonçalo do Bação  

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.511 Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711 Sistemas de Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711.3002 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Rural - 
Água  
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1592   Centro de Custo: 34 
R$ 65.252,59 (Sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). 

Distrito: Saboeiro  

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.511 Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711 Sistemas de Saneamento Básico Rural 
03.001.001.17.511.1711.3002 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Rural - 
Água  
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.511.1711.3002.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
Fonte de Recurso: 
02 Recursos de exercícios anteriores  
02.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
02.0753.0000 Sem   
Ficha: 1592   Centro de Custo: 29 
R$ 130.787,18 (Cento e trinta mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos).  

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 14.754, de 2023 e demais normas municipais e federais 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial atualizado do termo de 

contrato. 

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 

oficial na Internet, em atenção ao Decreto Municipal n° 14.754, de 2023. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

18.1. É competente o Foro da Comarca de Itabirito-MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da utilização do presente Contrato. 

18.2. E por estarem justas e compromissadas, assinam o presente Contrato, para todos os fins de 

direito. 

 

Itabirito, XX de XXXXXXXX de 20XX. 

 

 

 

Heloísa Cristina França Cavalieri 
Diretora-Presidente 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
CONTRATANTE 

 
 
 

Representante Legal 
Nome da empresa 

CONTRATADA 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
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Carlos Alberto do Sacramento Alves 
Gestor do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
 
 
 

Bruno Gama Eremberg 
Gestor Suplente do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
 
 
 

Fabricio Marcelino Souza e Silva 
Fiscal do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
 
 
 

 Clayton José de Almeida 
Fiscal Suplente do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
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